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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB D-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot branzy drogowej, ktore zostang wykonane w ramach remontu-
modernizacji drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Dabréwka Koscielna.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowia material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robo6t i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jako$ci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT DROGOWYCH

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.05.01a Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.02.01 Rowy kryte pod zjazdami

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
(nie wszystkie okreslenia zostaly uzyte w specyfikacjach dla przedmiotowego zadania)
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo§¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.Dlugosé mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka -
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obshugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6.Dziennik Budowy —ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.
1.4.7.Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10.  Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu) - cze¢$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustr6j niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz Robot.
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1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruch pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa shuizaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gdoma czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu iprzenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do doprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okres$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych

z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi ibudowy urzadzen chronigcych ludzi is$rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gobma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego

polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w

planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - clement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,

kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,

mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow ruchu

oraz szerokos¢ chodnikoéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Roboét oraz inne miejsca

wymienione w Umowie jako tworzace czg¢$¢ Terenu Budowy.
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1.4.35.  InZynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w
niektorych STWiORB uzyto dla tego okreslenia skrotu IK.

1.4.35.  Warunki Kontraktu — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym lub inny dokument
Zamawiajacego okreslajacy warunki realizacji robot

1.435.  Kontrakt — Umowa na realizacje robdt budowlanych z Zamawiajacym okreslajaca warunki wykonania zamowienia
oraz ceng realizacji

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy. Koszty
zwigzane z wyznaczeniem osnowy geodezyjnej oraz ochrong punktéw pomiarowych Wykonawca uwzglednia w cenie
kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami bhp, uwzgledniajac w tym m.in.: lokalizacj¢ zaplecza sanitarnego, sktadowania materiatéw, koniecznie ogrodzenie
terenu budowy lub miejsc prowadzenia robot itp.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dokumentacj¢ projektowa w ilosci egzemplarzy okreslonych w
Warunkach Kontraktu na roboty objete kontraktem.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian na
mape¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z
wersja elektroniczng edytowalna w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera)

- inwentaryzacj¢ techniczng i fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkéw w pierwszej linii zabudowy przed
przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotdw z ich Administratorami i wiascicielami,

- dokumentacj¢ fotograficzna i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,
- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do Srodowiska substancji niebezpiecznych.
- projekt odwodnienia wykopow (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- projekt technologiczny prac hermetycznych na gazociagu (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
- projekty technologiczne i organizacyjne rob6t (kazdej koniecznej branzy)
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglo§¢ ruchu pojazdéw i pieszych na drogach i liniach
transportu szynowego (o ile wystepuja) oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektoéw na odcinku prowadzenia robot
- projekty tablic informacyjnych
- projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
- projekty szczegotowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu
- aktualizacj¢ projektu stalej organizacji ruchu (w wypadku, gdy projekt stalej organizacji ruchu przekazany przez
Zamawiajgcego utraci waznosc)
- projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robot objetych kontraktem, w tym w szczego6lnosci projekty
odwodnienia wykopow 1 terenu prowadzenia robot z uwzglednieniem szczego6lnych warunkow terenowych.
- projekty elementow i urzadzen technologicznych niezbgdnych do realizacji robot (np. deskowan, rusztowan, pomostow,
stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i innych).
- projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekow w czasie prowadzenia robot (grodzie,
rowy tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne).
- projekty technologiczne i robocze wyszczego6lnione w Specyfikacjach Technicznych
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:
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(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych
Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt
opracowan nalezy uja¢ w cato$ci ceny kontraktowej zgodnie z pkt. 9.2.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i
przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawceg przechodzg na Zamawiajacego w najszerszym
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwila przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé
si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9
odpowiedniej ST wymagan wyszczegélnionych w innych czeéciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacj¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych biedow,
niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opoznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda
uznawane za wystgpujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowiagzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore
wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejgtego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robdt az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

O ile zajdzie taka koniecznos$¢, przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z prowadzonymi
Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obslugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, o$wietlenie, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci ,itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w odpowiednich miejscach, tablic informacyjnych. Wykonawca winien wykonac i zainstalowa¢
tablice informacyjne wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.
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1.5.5.Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz obowiazkow wynikajacych z Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia wydana dla przedmiotowego zadania (petna tres¢ decyzji zostata zamieszczona w projekcie budowlanym).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekéw wodnych
Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przyleglych terenow
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,
¢) przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedur¢ zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.
d) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i
drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrocony do minimum.
Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie s3 obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu
oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko (lub inny dokument stwierdzajacy
przydatnos$c¢ do stosowania w robotach budowlanych w mysl obowigzujacych przepisow prawa).

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.
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1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j. Jezeli
w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem Iub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona oceng¢ stanu technicznego budynkoéw i innych obiektow, na
ktéore moze mie¢ wplyw prowadzenie Robot. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Nie wyklucza si¢ wystgpowania istniejacej
infrastruktury podziemnej innej niz w wyszczegolnionej w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania urzadzen melioracji wodnych (saczkoéw i zbieraczy drenarskich, kanatéw odwodnienia)
lub innych urzadzen wodnych, ktore nie sa objete panstwowa ewidencja urzadzen melioracyjnych lub urzadzen wodnych.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami melioracji wodnych lub innymi urzadzeniami
wodnymi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzen lub ich przebudoweg w sposob uzgodniony z wilascicielem
urzadzen, zapewniajac cigglos¢ sptywu wod bez szkody dla gruntow sasiednich. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem lub przebudowg urzadzen nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania Budowy. Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W sytuacji koniecznos$ci wejscia w teren poza pas drogowy (w przypadkach nie objetych decyzja o ZRiD), w celu
wykonania infrastruktury technicznej lub innych koniecznych do wykonania rob6ét w celu realizacji zamdwienia,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowa uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja o ograniczeniu korzystania z
nieruchomosci w celu wykonania w/w robot. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wilasciciela nieruchomosci na ktorym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowaé teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania,
badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego dzialalnosciag. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt powinien (na
wlasny koszt) sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng stanu technicznego istniejacych budynkow, studni i drog dojazdowych,
lezacych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wplywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia
Roboét, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

Inzynier begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym pasem drogowym,
zwiazane np. z przebudowa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub
zados$¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sadem.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi
ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami dréog oraz do wykonania
»przegladu zerowego” stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie przegladu
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca be¢dzie mogt transportowac materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan
zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy,
lokalizacje zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodéw wyjezdzajacych z budowy 1 niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostgp do pdl lezacych po drugiej stronie
projektowanej drogi w zwiazku z konieczno$cia prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych i oznakowanych o
nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materialtdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materialow, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktorym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie
sporzadzania oferty, a wystepujace ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow dojazdu w
czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktore powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze
polecié¢, aby pojazdy nie spehniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejagcych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektow przez pojazdy
Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drég i obiektow, ktéra zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Roboét od Daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wyniklte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomi¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska, badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢
zabytek i1 miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do
przepiséw prawa oraz Zamawiajacego. Jesli w przypadku opisanym powyzej Wojewodzki Konserwator Zabytkéw nakaze
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i tak
zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostgpni¢ Zamawiajacemu na okres niezbedny do wykonania badan
(wynikajacy z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytkow). Wykonawca robot budowlanych zobowiazuje
si¢ do wspotdziatania z Wykonawca prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologow terenu
prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynacj¢ tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier. Wykonawca
robot budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywatl Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentow dotyczacych badan
archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z obiektami zabytkowymi.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ teren budowy pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzi¢ na catej
szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialdw i wyrobow budowlanych

1. Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016t. poz.
1570, z 2018r. poz. 650.], wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym 1 zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob
trwaly, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane.

2. Wyrob budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wzor oznakowania CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkdéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008,
str. 30).

3. Wyrdéb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktorym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktorego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla ktérego producent sporzadzit, na
swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej
"krajowag deklaracja". Wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
z wlasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu lub krajowa oceng techniczna, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego
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w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wylacznie, o ile zostaty okreslone w krajowej
deklaracji.

5. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ tego wyrobu z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okreslonymi
w ustawie oraz w przepisach odrebnych, majacymi zastosowanie do tego wyrobu.

6. Krajowa oceng techniczng wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:

a) nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

b) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny
przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest wtasciwa, albo

c) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej
charakterystyki wyrobu budowlanego.

7. Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
wart. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu winnym panstwie czltonkowskim Unii Europejskiej Iub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, ajego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i1budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie zzasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie zprzepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obshugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku oraz wlasciwos¢ organéw w zakresie wykonywania
zadan administracyjnych i obowiazkow wynikajacych zrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr
305/2011 zdnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z04.04.2011, str. 5) okre$la ustawa o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz.
650.] oraz rozporzadzenia wykonawcze okreslone na podstawie powyzej wskazanej ustawy.

W przypadku wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdOw prawa obowigzujacych przed dniem wejScia w zycie ustawy ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowac przepisy przejsciowe.
2.2. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materialow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB i STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialdow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, ztytulu wydobycia materialdw, dzierzawy iinne jakie okaza si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy wykonaniu niwelacji terenu, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

24. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbiorek nadajgce si¢ do przetworzenia na pelnowarto§ciowy materialt do budowy drog, m.in.:
destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drég, kostka brukowa, itp., powinny
zosta¢ przetransportowane w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca w zakresie robot
rozbidrkowych zobowigzany jest do segregacji materialow pelowarto§ciowych oraz nienadajacych si¢ do ponownego
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wbudowania. Segregacja materialow podlega akceptacji Inzyniera. Materiaty niezakwalifikowane jako petnowartosciowe
(nienadajace si¢ do ponownego wbudowania) Wykonawca zobowigzany jest przetransportowa¢ na wysypisko.
Drobnowymiarowe elementy betonowe, w tym kostka betonowa, obrzeza betonowe powinny zosta¢ utozone na paletach.
Koszty zwigzane z segregacja materiatdw, utozeniem elementéw drobnowymiarowych na paletach (w tym koszt palet) oraz
zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu ponosi Wykonawca uwzgledniajac
je w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. W przypadku materiatow wskazanych przez Inzyniera jako
niepelnowartosciowe koszty zatadunku, transportu, wytadunku oraz utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca. Wykonawca
moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane w ramach realizowanego zadania jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialow Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wiasciwych STWiORB i w zgodnosci z Ustawa o odpadach
(Dz.U.nr.62 z 20.06.2001).

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim wlascicielem sieci uzbrojenia.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Podstawowy sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacja
Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w/na gruncie
fundamentéw, plyt betonowych, elementéw zelbetowych, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robdt i czynnosci
wyzej wymienionych, nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzil Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Robot, za ktore jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia JakoSci
lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odregbnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku konieczno$ci wejscia na tereny
dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawg tego terenu.
Wykonawca w ramach prowadzonych Robdt uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje wymagane prawem na
czasowe zajecia na wykonanie Robot wraz ze zgloszeniem Robét, zwigzanych z przebudowa rowdw melioracyjnych,
ciggow drenarskich i ciekoéw (o ile zachodzi taka koniecznosc).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w
poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie starostwo.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot zwiazanych z
usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbgdne harmonogramy przelaczen istniejacych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami
(zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z pasa drogowego wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
Wykonawca powinien uja¢ we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Koszty z tego tytulu
Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami i
Inzynierem obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytutlu Wykonawca ujmie we wlasciwej pozycji Kosztorysu
Ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawceg na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera niezwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé iprzedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci. W
Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony wykonywania sposob realizacji Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z wymaganiami
Programu funkcjonalno-uzytkowego, STWiORB oraz ustaleniami Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢, wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot, prac projektowych i wykonania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych prac projektowych i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy oraz elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegodlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania, probki do badan nalezy pobiera¢ w obecnosci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami i STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbieznos$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze si¢ albo na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z STWiORB albo zleci sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez strong, ktorej wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, dla ktorych zostaly wydane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym materiatow zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004
1., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.].

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw prawa obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz.
U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowac przepisy przejsciowe.

We wszystkich szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w miejscach, gdzie odniesiono si¢ do dokumentow
stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania materialdw budowlanych nalezy przyja¢, ze wymagane sa dokumenty
okreslone na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z
2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] lub obowigzujace zgodnie z przepisami przejsciowymi do powyzszej ustawy oraz
rozporzadzen wykonawczych (aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych itp.).

W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzej wskazane dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaré6w dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik
Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagac¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostanga poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej , objetoéci beda wyliczone w [m?®] jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznej.
Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w sposob zapewniajacy
zachowanie doktadnos$ci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci 1 kompletnosci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, STWiORB, oraz ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci, jakoSci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgsci Robot, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

84. Odbior ostateczny Roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i odpowiedniej STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej, Dokumentacji Projektowej i odpowiedniej STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robot.

10. Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

11. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginat + 1 kopia).

12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

13. Wersje elektroniczna dokumentacji powykonawczej — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

N

NNk Ww

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowej w przypadku braku ST dal grupy robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapor,
ogrodzenia itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek,
objazdow, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym §lepym kosztorysie jest ostateczna i

wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWIORB D-00.00.00
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIORB D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w_dokumentach, a nie wyszczegdlnione w_kosztorysie. Powyzej
opisany koszt nie stanowi odrebnej zaplaty i powinien by¢ wliczony w calo$ciowa cene umowna.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach dostosowania do Warunkéw Kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie ewentualne koszty
zwigzanie z wykonywaniem roboét, a w szczegdlnosci:

-Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

-Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
-Opfaty/dzierzawy terenu

-Przygotowanie terenu

-Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
-Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

-Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zwiazane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym

Koszty zwigzane z prowadzeniem roboét na trenie kolejowym obejmuja:

(a) koszty opracowania Regulaminu Tymczasowego,

(b) koszty zamknig¢ toréw, wyltaczenia napigcia w sieci trakcyjnej i osygnalizowanie miejsca robot
(c) koszty wprowadzenia ograniczen szybkosci,

(d) koszty nadzoru ze strony PKP nad prowadzonymi robotami

(e) koszty transportu pracownikéw nadzoru kolejowego oraz sygnalistow

(f) koszty dzierzawy terenu PKP,

(g) koszty tymczasowej komunikacji zastgpczej,

(h) koszt wytyczenia istniejacych urzadzen kolejowych,

(i) koszty dokumentacji powykonawczej,

(j) koszty innych czynnosci wymienionych w warunkach wydanych przez PKP
(k) koszty przywrocenia terenu kolejowego do poprzedniego stanu.

9.5. Instalacje tymczasowe

Dla wykonania robot kontraktowych przy zabezpieczeniu ciaglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych polaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci. Wystapi¢ moze rdwniez potrzeba czasowych wylaczen sieci z
eksploatacji w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (np. dla wykonania spi¢¢ sieci projektowanych z istniejacymi, dla
wykonania robo6t pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w innych przypadkach).

Dostosowany do zakladanej technologii i organizacji koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczen
sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci za takie wylaczenia nalezy przewidzie¢ w
kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych lub w cenie innych robot kontraktowych, dla
wykonania ktorych wystapi potrzeba wykonania tymczasowych sieci lub czasowych wylaczen sieci z eksploatacji.

Koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6ézniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23 stycznia
2008r. - tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrzeénia 2010, tekst
jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206),

w
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z dnia 25
sierpnia 2009 r., z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2012,
nr 0, poz. 985);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227, z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z
2018r. poz. 650.],
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Odtworzenie trasy (wyznaczenie) i punktow wysokos$ciowych D-01.01.01.

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol w miejscowosSci
Dabrowka Koscielna.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z odtworzeniem
1 wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym oraz obstuga geodezyjng realizacji zadania, dla
catego przedmiotowego zadania, wraz z drogami towarzyszacymi, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowaq.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” p.2.

2.2, Rodzaje materialéw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

—  palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

—  gwozdzi z folig lub pretow stalowych - dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikow.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dhugo$¢ dostosowana do aktualnie panujacych
warunkow atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktow w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktow z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy
o dodatkowa zaptate.

Do stabilizacji punktow wysokosciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia),
nalezy uzy¢ stupkéow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdhuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywacé palikow drewnianych lub rurek albo pretow stalowych.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz biatego.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

Ponadto uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
3.2 Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane w p.5.:
—  teodolity lub tachymetry,

— niwelatory,

—  dalmierze,

—  tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

—  sprzet GPS.
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Wszystkie uzywane do Robdét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane przepisami
szczegblnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie Roboét z zatozong w
niniejszej ST doktadnoscia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.4.

4.2, Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej ST.
Tyczenie punktow glownych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne konieczne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz o pozyskane we wilasnym zakresie dane geodezyjne bedace w
innych zasobach geodezyjnych, w tym geodezji panstwowej
W zakres robot pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na wlasny koszt wchodzi:
a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych:
— punktow osi trasy,
— punktdw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
— reperow roboczych,
b) uzupelienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncow krzywych przejsciowych i tukow
kotowych,
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow poprzecznych wynikajacych z
koniecznosci ich zageszczenia w miejscach charakterystycznych, a nie ujetych w dokumentacji podstawowe;j,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktow geodezyjnych, w tym punktéw panstwowej
osnowy geodezyjnej,

f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomocg sprze¢tu GPS, tacznie z ich zgloszeniem do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i)  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegOlowych ustalen innych ST.

j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszej ST.

Obowiazujacy uktad odniesienia dla wspdtrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wlasciwy miejscowo osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w
p.10.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspotrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem
odchylek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca dokona réwniez aktualizacji rzgdnych osnowy panstwowej we
wilasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od rz¢dnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + j) konieczne dla prawidlowej realizacji Robot nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Przed przystapieniem do Robdét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowal osnowe¢ pomiarowa.
Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w
obrebie Robot byt namierzalny co najmniej z dwoch punktow osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy
pionowej, z zatozona dokladnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej,
niezaleznie od punktow o ktérych mowa powyze;.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzedne;.
Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej 11-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowe;j)

klasy nie nizszej niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona

aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma by¢é dowigzana. Aktualizacje

ta wykonuje si¢ wytacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w okresie

gwarancji 1 regkojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziome;j
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obaw¢ Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie
naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

€) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa
zaplate.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktora zostala zaktualizowana w sposob podany w p. 5.4

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 3 cm.

Usuniecie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglos¢ pozioma pomigdzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.
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5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopoéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 5 mm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odleglos$¢ pomigedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto,
aby odleglos¢ pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni
oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z
zachowaniem wymaganych grubo$ci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnos$ci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozona osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykonad
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy
mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzg¢tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tre$ci na mape zasadniczg oraz map¢ ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda
klasyczna (kartowanie i kreslenie rgczne) lub przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 ,, Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

1) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Spos6b skompletowania dokumentacji wskazanej w pkt. 2 nalezy uzgodni¢ z wlasciwym osrodkiem dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja wskazana w pkt. 1 powinna zawieraé:

- wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowe]j oraz wykazy wspolrzednych
punktéw granicznych

- kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opisow topograficznych

- kopie szkicow polowych

- mape¢ numeryczna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i
protokotow wg ogdlnych zasad okre§lonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokos$ciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie
i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu
wykonanie i odbior Robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i
protokotow. Czynno$ci odbioru moga by¢ rozpoczgte po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy
pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbiodrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejagcy przebieg trasy punktow gldwnych trasy tj. poczatkdéw i koncow
elementdw geometrycznych - krzywych przejSciowych i tukow kotowych oraz ramp przechytkowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

—  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
ich zageszczenie w sposob podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych
punktow na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

—  zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

—  przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspolrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

— uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
—  aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),
—  wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji 1 rekojmi punktéw osnowy realizacyjne;j,

—  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisoéw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST,

—  wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych oraz protok6tow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”,

—  pozyskanie niezbednych materialow geodezyjnych,

—  wykonanie niezbgdnych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—  sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na mapg¢ zasadniczg

—  zakup i transport materiatéw i sprzetu,

—  oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezb¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

—  koszt wszelkich odszkodowan dla osob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty
wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

25



D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzewow, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol w miejscowosci Dgbrowka
Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z:
a) usuniecie karpin i karczowanie zagajnikow — 0CzyszCzenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu wraz z
wywiezieniem i utylizacja
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” p.2.
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i Krzewow

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

—  pita motorowa tancuchowa,

—  koparka,

—  spycharka,

- dzwig,

—  samochod skrzyniowy do transportu,

—  ciagnik kotowy z osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

—  sprzet i narzedzia r¢czne do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty itp.,

—  rgczny sprzet pomocniczy, jak: pity, sekatory, dluta, noze, skrobaki,

—  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami wody, ew. wiadrami, konewkami.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.4.

4.2, Transport dluzyc, galezi i karpiny

Galezie, karpina i krzewy stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na jego sktadowisko za pomoca
przyczepy skrzyniowej lub za pomocg innego sprzgtu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonego przez
Inzyniera.
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Dtuzyzna (grubizna) przedstawiajaca wartos¢ jako material uzytkowy powinny by¢é transportowane w sposob nie
powodujacy jej uszkodzen.

4.3. Pozyskane drewno
Drewno pozyskane z wycinki nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Pnie (dtuzyce) oraz elementy korony oszacowane jako drewno opatowe Wykonawca odtransportuje w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera lecz nie dalej niz 15km od miejsca wycinki.

Koszt transportu materialu pozyskanego z wycinki na miejsce wskazane przez Zamawiajacego wraz z wytadunkiem,
utozeniem w stosy i zabezpieczeniem ponosi Wykonawca. Utozenie i zabezpieczenie materiatu z wycinki na sktadowisku
Zamawiajacego podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od szacowania wartosci ztozonego drewna i przekazaé je na wlasnos¢ Wykonawcy,
ktorego obowiazkiem bedzie zagospodarowanie drewna i usunigcie z terenu pasa drogowego (wraz z niezbgdnymi
kosztami robot w tym zakresie tj. zatadunku, transportu, utylizacji itp.)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, karp korzeniowych, podrostu i odrostow korzeniowych

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdéw obejmuja $cigcie i wykarczowanie drzew i1 krzewdw, usunigcie karp
korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, $cigcie i karczowanie podszytu (drzew i krzewow nizszego pigtra lasu,
mtodnikdéw) i odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow.
Przy usuwaniu drzew nalezy §ciaé pien, obcia¢ wierzcholek i galezie. Nastepnie galezie odciggnac i utozy¢ w stosy,
a drewno z pni przetoczy¢ i ulozy¢ na podkladach. Po odrabaniu korzeni wydobywa si¢ pozostala w ziemi cze$¢ pnia
spycharka i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikow polega na wywroceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomocg spycharki odrabaniu
korzeni i gatezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.

Usunigcie krzewow obejmuje wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow za pomoca spycharki i utozenia w stosy na
wskazanym miejscu.

Przy usuwaniu pozostatoéci po drzewach (karp) nalezy odragba¢ korzenie, a nastgpnie wydoby¢ pozostata w ziemi czgéé
pnia spycharka i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

Doly powstate po usuni¢ciu karpiny nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym za pomoca spycharki. Grunt w zasypanych dotach
nalezy zaggsci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia s >0,95.

Wriasno$¢ materiatow po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos$¢ jako material uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢
z roslinnosci, wykarczowac pnie 1 usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci rodlinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Pozostatosci po karczowaniu oraz usuwaniu karpin Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i zutylizowac na wlasny koszt.

Koszt zwigzany m. in. z przygotowaniem do zatadunku, zatadunkiem, transportem, roztadunkiem i utylizacja pozostatosci
po Oczyszczeniu terenu nie stanowi odrebnej zaptaty i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinno$ci

Pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby
zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Inzynierem.

Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu. Sposob wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez
Wykonawcg z terenu budowy.

Jezeli Inzynier dopusci spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych, Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow
przeciwpozarowych. Wszelkie koszty zwigzane z ta czynno$cig obciazaja Wykonawce. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go na
sktadowisko lub w miejsce tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze
spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy na sktadowisko. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane.

Pozostatosci nieuzyteczne po przerdbce, zrebkowane gatezie drzew i krzewow, wykarczowane pnie drzew wraz z
korzeniami, powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. Koszty zwigzane usuni¢gciem pozostato$ci po wycince (transport, optaty za odpady itp.)
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzewéw

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt zgodnie z p. 5. oraz zaggszczenia zgodnie z wymaganiami ST

D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla:

- karczowania zagajnikéw i oczyszczenia terenu z pozostalosci po wykarczowaniu — m? (metr kwadratowy) / ha
(hektar),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.S8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejszym ST podlegaja zasadom odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom w zakresie ustalonym z

InZynierem, na koszt i staraniem Wykonawcy

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako§¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 usunigtych drzew i krzewow.
9.2.1.  Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie Karp korzeniowych przeznaczonych do usuniecia,

- Sciecie odrostow korzeniowych,

- karczowanie korzeni,

- zaladunek i transport karp korzeniowych i odrostow na sktadowisko lub miejsce tymczasowego sktadowania, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji,

- zniszczenie pozostatodci po usunietej roslinno$ci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,

- pozyskanie, zatadunek, dowdz i roztadunek gruntu niezb¢dnego do zasypania dotow po karczowaniu,
- zasypanie doldw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbg¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol w miejscowosci Dabrowka
Koscielna.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1, zwigzanych ze zdjeciem
humusu ér. grubosci 35cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” p.2.

2.2, Rodzaj materiatow

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Roboty zwigzane ze zdjgciem humusu nalezy wykonywaé mechanicznie (rowniarka, spycharka, tadowarka, koparka) lub
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2, Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob niepowodujacCy zanieczyszczenia terenu budowy i
drog transportu.

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu wykazujgcego cechy przydatnosci do wykorzystania zgodnie z ST D.06.01.01, w
ilosciach niezbednych do wykorzystania, na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy oraz transport niewykorzystanego
humusu poza plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.
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Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, spycharek lub koparek. Dla prawidtowego
wykonania robdt nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ na $rednia glgboko$¢ okreslona w dokumentacji projektowej. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na petng glebokos¢ zalegania.

W zatozeniach projektowych przyjeto, ze nalezy zdja¢ warstweg humusu $ér. grubosci 35cm.

W podstawie korpusu drogowego nalezy zdja¢ humus do petnej glebokosci zalegania.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni okreslonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ wg faktycznego stanu wystepowania i pelng grubos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczeniem.
W przypadku konieczno$ci sktadowania humusu do czasu ponownego wykorzystania poza terenem placu budowy
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z lokalizacja odktadu oraz uzyskaniem niezbednych zgdd i uzgodnien. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Humus do wykorzystania powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, kamieni itp.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Niewykorzystany humus Wykonawca jest wywiez¢ na odktad — miejsce odktadu wskaze Zamawiajacy w warunkach
kontraktu. Koszty transportu na odktad i wykonania odktadu ponosi Wykonawca.

W przypadku braku wskazania miejsca skladowania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przewiezé
niewykorzystany humus na odktad Wykonawcy — koszty transportu i odktadu ponosi Wykonawca. W zakresie
zagospodarowania niewykorzystanego humusu Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlnego uwzglednienia przepiséw
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia humusu z powierzchni pasa drogowego
objetego Robotami zgodnie z Dokumentacja projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:

—  zdjecia warstwy humusu — metr sze$cienny (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach odbioru okreslonych w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. WARUNKI PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowg wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Cena jednostkowa
obejmuje:
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10.

reczne i mechaniczne zdjecie humusu w warstwach o grubo$ci okreslonej w dokumentacji projektowej lub
przedmiarowej, a w miejscach gdzie wymagane - na petng gteboko$¢ jego zalegania,

oczyszczenie urobku z zanieczyszczen, korzeni, kamieni itp. w celu przygotowania do p6zniejszego wykorzystania

zatadunek, transport, wytadunek humusu do wykorzystania na sktadowisko przyobicktowe Wykonawcy lub
hatdowanie w pryzmy wzdtuz drogi

zatadunek, transport, wytadunek nadmiaru humusu wraz z wykonaniem pryzm w przypadku transportu na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego lub sktadowisko Wykonawcy (wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania lub utylizacji)

utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

wykonanie niezbednych pomiaréow, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Dgbréwka Koscielna.

1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odklad, wzdtuz calego projektowanego zadania, jako wykopow pod
drogi, pod przepusty oraz inne elementy korpus drogowego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
»Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

W sktad materiatéw wykorzystywanych do wykonania robdt ziemnych wchodza rowniez wszelkie materialy (spoiwa,
srodki chemiczne) niezbgedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat
zostanie przedstawiony Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Po przeanalizowaniu wystepujacych w strefie robot ziemnych rodzajow gruntéw rodzimych przewiduje sig, ze grunty z
wykopu nie zostang wykorzystane od budowy nasypow. Grunty z wykopu moga zosta¢ wykorzystane do budowy nasypow
lub zasypek wykopow jedynie po stwierdzeniu ich przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce odkladu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca sktadowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza placem budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zaladowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposoéb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Z uwagi na bezposrednie oddzialywanie warunkoéw atmosferycznych na zawilgocenie gruntow z wykopow, ich jakosé
(wilgotno$¢) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Ziemia urodzajna

Zgodnie z STWIORB D-01.02.02.

Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjgciem lub gdy jest ona sktadowana.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopdéw az do glebokos$ci wskazanej w dokumentacji projektowe;j
lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materialem z leZzacego ponizej
podtoza. Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwlocznie po zdjeciu, a w
przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowaé w pryzmach 0 wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

24, Skladowanie materialéow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewnic¢ oddzielne sktadowanie materiatdow przydatnych oraz
materiatdéw nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopow oraz warunkéw S$rodowiskowych terenu na skutek
zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatow i uzycia sprzetu.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje materiat przydatny lub ziemie¢ urodzajna, jest zobowigzany chronic je
przed negatywnym wplywem czynnikow atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu, oferta Wykonawcy, PZJ i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:

—  koparki,

—  rowniarki,

—  spycharki,

—  sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robot,

—  sprzet do robdt recznych,

—  sprzet do odwodnienia wykopow zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidtowe odwodnienie,

— sprzgt do przesuszania gruntow w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wilasciwe
rozprowadzenie srodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zatozona przez Wykonawce glebokosc.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport gruntow

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace si¢ do wykorzystania do budowy nasypow, bez koniecznosci ich uszlachetniania,
po udokumentowaniu ich przydatno$ci do wykorzystania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe (odktad) lub
bezposrednio w miejsce wbudowania-grunty pozyskane z wykopu moga by¢ wbudowane w nasyp po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na miejsce odktadu
poza plac budowy wskazane przez Inzyniera lub w Warunkach Kontraktu. Koszty zatadunku, transportu poza teren
budowy i wykonania odktadu ponosi Wykonawca. W przypadku braku wskazania miejsca sktadowania przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ miejsce sktadowania poza placem budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zatadowa¢ i wywiez¢ nadmiar gruntu z wykopu. Sposéb zagospodarowania gruntow
przeznaczonych na odklad proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wielko$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne przedstawione w PZJ
i zatwierdzone przez Inzyniera. Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obregbie
pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na kotach samochodow na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatnigcia materiatu
oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane wykopy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty ziemne pod stalym nadzorem geotechnicznym. Nadzoér geotechniczny
powinien by¢ petniony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia geologiczne.
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Koszty nadzoru geotechnicznego Wykonawca zawrze w Cenie Kontraktowej.

5.2. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do
wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

W czasie wykonywania robot ziemnych oraz po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed
przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona
urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby wiasciwie
odwodni¢ grunty a takze zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wlasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopoéw, aby powierzchni gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie, zaleca si¢ postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia sie niwelety. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Doktadno§¢ wykonania rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong w p.5.3.4 1 5.3.5. Koszty zapewnienia i
utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej

Jezeli grunty w dnie wykopu wykaza zbyt duzg wilgotnos¢ w chwili ich odkrycia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu,
ktére spowoduje ich czasowa nieprzydatnosé, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych Robdt odezeka do czasu ich
naturalnego osuszenia do wilgotno$ci optymalnej lub uzy¢ srodkow przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
—  w gruntach niespoistych + 2%,
—  w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntow odstonigtych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchytki
przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na tych odcinkach stabilizacji spoiwami
hydraulicznymi, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do wilgotnosci
optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
—  naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wilasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zageszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposob osuszania gruntdw podtoza, uwzgledniajacy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do
nich wlasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczeciem Robét Inzynierowi do zatwierdzenia.

Sposob i kolejnosé realizacji wykopdw musi uwzglednia¢ etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych elementach Robét.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robot lub w
sposob powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego. Wykonawca okresli warunki prowadzenia Robdt w PZJ
podlegajacym zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Warunkiem rozpoczecia wykopdw ponizej zwierciadta wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadta do poziomu
umozliwiajacego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oparcia obiektow sgsiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznos$ci skarp oraz zabezpieczenia
obiektow sgsiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inzyniera oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsunigcia si¢ gruntu,
Wykonawca usunie wlasnym staraniem i na koszt wiasny.

W przypadku wykonywania wykopow waskoprzestrzennych lub przy zastosowaniu zabezpieczenia $cian wykopu np.
grodzicami stalowymi, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednej dokumentacji oraz obliczen w zakresie
zabezpieczenia $cian wykopu oraz sposobu prowadzenia robot. Sposob wykonywani robdt oraz zabezpieczenie $cian
wykopu podlega akceptacji Inzyniera.
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5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow
5.3.1. Dno wykopu jako bezposrednie podloze nawierzchni (lub warstwy ulepszonego podloza)

—  nieré6wnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz
+3 cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone fata 3m i poziomica elektroniczng, nie rdzniace si¢ od zalozonego o
wigcej niz + 0,5 %;

—  rbznica w stosunku do projektowanych rzgdnych powierzchni nie moze przekraczaé -2cm, +Ocm. Wymaga si¢, aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

5.3.2.  Korpus ziemny

—  o$ korpusu drogowego w wykopie przesuni¢ta od osi projektowanej o nie wigcej niz £10 cm,

—  szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz £10 cm.

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie

—  pochylenie skarp i przeciwskarp rowéw w wykopie nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz £10%;

—  maksymalna nier6wnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moze przekracza¢ +
10cm.

53.4. Rowy
—  szeroko$¢ dna rowu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5¢m;

—  ro6znice w rzgdnych profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ +1cm, -3cm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
Rzed ierzchni d k . . S
Réignggépoxfer;;cl?;i (Illr?awv&}fl l?cl)ouu Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
2 P ; 13 WYKOPY - hiwelatorem:
pod konstrukcje nawierzchni ,
Pochylenie poprzeczne powierzchni €0 100m — na prostych, w punktach gtownych tuku,
3 dna wykopu pod konstrukcje naw = €050m -natuikachoR >100m,
i Pochylenie skarp ==~ ¢0 25 m —na lukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza
5 Rownos¢ skarp watpliwosci, R . ..
6 Srerokodé rowow - przy wyko_pac)h nlellnloll/vycﬁ, hmlejicowych (zatohkl, zjazdy,
przepusty Itp.) — w punktach charakterystycznyc
7 Rzedne profilu dna rowu
8 Badanie wilgotno$ci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mniej niz 3x / dziatke robocza
Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
9 lub wskaznika odks thzlcenia nie mniej niz 3 badania na dzienna dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)
. . 3 x na 5000 m? wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu,
10 Badanloed\lzlst;)trigﬁi;noduiu nie mniej niz 3 badania na dzienng dziatk¢ robocza
(dla danego rodzaju wykopu)

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

C) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;
d) doktadno$¢ wykonania wykopow;

e) wilgotnos¢, zaggszezenie i no$nos¢ gruntu w wykopie;

f)  biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadza¢ np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-EN
1097-5:2001, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.
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6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotno$ci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku
do wilgotnos$ci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalnej sg zawarte w Cenie Kontraktowej i
nie mogg powodowac roszczen o dodatkowg zaplate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.2 i1 kontynuowac do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia lub
alternatywnie wskaznika odksztatcenia oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zaggszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktorym wskaznik
zageszezenia ls nalezy okre$la¢ w poréwnaniu do wynikow otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Badaniem alternatywnym jest badanie wskaznika odksztalcenia |, z wykorzystaniem plyty statycznej typu VSS, wg PN-S-
02205:1998, Zat. B — z zastosowaniem urzadzenia trzyczujnikowego, pozwalajace skutecznie okresli¢ zageszczenie na
glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wynikami badania wskaznika zageszczenia |s i wskaznika odksztalcenia |,
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wigzacym dla okreSlenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia ls.

Badanie nos$nos$ci poprzez oznaczenie modutu odksztatcenia oraz zageszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztalcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o $rednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998, stopniowo co 0,05 MPa, Po
doprowadzeniu do kazdego z obciazen jednostkowych odczytuje si¢ wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az
réznica miedzy nimi wyniesie mniej niz 0,05 mm. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduly odksztalcenia pierwotny E; i wtoérny E,, odpowiadajace przyrostowi osiadah wywolanemu przyrostem obciazenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, Ex =% D (Ap/As)  [MPa]

gdzie:
D - §rednica ptyty (D=300), mm
Ap - rdznica naciskow (Ap=0,10), MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztalcenia |l obliczamy jako stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia,
na podstawie wzoru: |, = E; /Es.

Za zgoda Inzyniera, badania dna wykopu pod elementy odwodnienia mozna przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np.
lekka plyta do obcigzen dynamicznych. Wymagania parametréw zageszczenia i no$nosci pod elementy odwodnienia wg
PN-S-02205.

W przypadku dopuszczenia do przeprowadzania badan lekka ptyta dynamiczng, podane wartosci modutow nalezy
traktowaé jako orientacyjne. Rzeczywista warto$§¢ modulow zalezy od rodzaju materiatu w dnie wykopu i jego wskaznika
zageszcezenia Is. Zalezno$é opisano w STWiORB D.02.03.01. Wymagane wartosci powinny zostaé¢ potwierdzone przez
Wykonawce na odcinku probnym i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Po wyprofilowaniu podtoza nalezy wykona¢ badania modulu odksztatcenia E» oraz okresli¢ grupe no$nosci podtoza na
powierzchni dna wykopu.

W zalezno$ci od grupy no$no$ci podtoza gruntowego nalezy na powierzchni warstwy gruntu rodzimego w wykopie
osiggna¢ wtorny modut odksztatcenia E2:

- E2 >80MPa dla G1;

- E2 >50MPa dla G2;

- E2 >35MPa dla G3;

- E2 >25MPa dla G4.

Dno wykopu jako bezposrednie podloze pod konstrukcje nawierzchni bez ulepszonego podtoza: chodniki Is >1,0, Io<
2,20.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia i no$nosci, to przed utozeniem
kolejnej warstwy nalezy je odpowiednio doggsci¢ do wymaganych warto$ci.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia lub modutu odksztalcenia nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is lub o) lub modutu odksztatcenia Ez. Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej.

Wyniki kontroli zaggszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych.
Uzyskanie prawidlowych wynikow zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Badania wskaznika zageszczenia |s i wskaznika odksztatcenia o nalezy traktowac jako badania alternatywne, wykonywane
zamiennie, zaleznie od gruntow zalegajacych w podtozu.
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W przypadku badania wskaznika zageszczenia |s oraz rownoczesnego badania modutu odksztatcenia E, nie jest konieczne
spelnienie warunku minimalnego wskaznika odksztatcenia .

W przypadku badania modutu odksztatcenia E; dna wykopu i uzyskania wymaganego modutu odksztatcenia E; i wskaznika
odksztatcenia lo, nie jest konieczne potwierdzanie wyniku poprzez wykonanie badania wskaznika zaggszczenia ls.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia wymagan od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST jak
réwniez nie doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania wykopow w gruntach nieskalistych z transportem na odktad lub do wbhudowania w nasyp,
jest metr sze$cienny (m®).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na koszt wlasny i wlasnym
staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i Projektantem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiarowg wg p.7.2 na podstawie obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
a) dla wykopow
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zapewnienie wymaganych czynnikow produkcii,
— wykonanie wykopu,
—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan kwalifikujacych materiat z wykopoéw do wlasciwego zastosowania,

— odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp bez koniecznos$ci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

—  koszty sktadowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odkladu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do sktadowiska,

— koszty transportu gruntu w wykopu poza plac budowy obejmujace: odspojenie, zatadunek, przemieszczenie i
wytadunek, optaty za pozyskanie miejsca odktadu, rozplantowanie urobku na odktadzie oraz inne koszty konieczne do
zrealizowania w ramach niniejszej STWiORB,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
— ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania stale lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce w PZJ)
wraz z kosztami ewentualnej dokumentacji projektowej i obliczen,

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych,
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—  doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez zraszanie woda lub osuszanie, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntow,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowoéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

—  zaggeszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

—  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Roboét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czesé 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét zwigzanych z
wykonaniem nasypow dla robét drogowych, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci
Dabréwka Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdot wymienionych wp.1.1 i obejmuja wykonanie
nasypow dla cato$ci przedmiotowego zadania, jako nasypow pod drogi tj.:

- wykonanie nasypdw z gruntu pozyskanego spoza pasa drogowego wraz z transportem,,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z polskimi normami, Dokumentacja Projektowa oraz definicjami zawartymi
w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogo6lne” p.1.4.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych (po
uzyskaniu pozwolenia z wlasciwego organu ochrony $rodowiska), spetlniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz
przyjmujaca obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

Wysokos$¢é nasypu — odlegtos¢ pionowa miedzy powierzchnig terenu a wierzchem nasypu mierzona w osi drogi
Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gltebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej wlasciwosci
gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci
gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okre§lona wg wzoru:
Is = Pd / Pds-
w ktorym:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢é gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

U:dﬁ

10

w ktorym:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.

Ogoélne wymagania dotyczace Robot

2. MATERIALY

2.1.
Nasypy wykonuje si¢ z gruntdéw pozyskanych przez Wykonawce z wykopdéw spoza pasa drogowego (dokopu),
spetniajacych szczegdtowe wymagania niniejszej ST oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez Inzyniera. Grunt
pozyskany z dokopu powinien nadawac¢ sie do wbudowania bez konieczno$ci dodatkowego ulepszania.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntow i materialow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore spetniaja
szczegotowe wymagania okreslone w tablicy 1 oraz PN-S-02205 p.2.8 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty z wykopu mogg zostaé wykorzystane do budowy nasypow lub zasypek wykopow jedynie po stwierdzeniu ich
przydatnosci zgodnie z PN-S-02205:1998 oraz po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

W przypadku dopuszczenia przez Inzyniera budowy czesci nasypoéw z gruntow watpliwych i wysadzinowych z wykopu,
nalezy grunty uszlachetni¢ popiotami lotnymi, mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym, spoiwami
hydraulicznymi i / lub koncentratami chemicznymi. Metode uszlachetnienia wlasciwa dla gruntow, wybiera i przedstawia
do zatwierdzenia Inzynierowi oraz Projektantowi Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia wybranej metody uszlachetniania
do wykorzystania, jest uzyskanie na odcinku probnym, na warstwie uszlachetnionego gruntu wymaganej no$nosci E; oraz
wskaznika zageszczenia Is lub |,. Koszty uszlachetniania gruntow z ukopu nie podlegajg dodatkowej zaptacie i Wykonawca

powinien uwzgledni¢ je w Cenie kontraktowe;.

2.2. Wymagania podstawowe dla materialow do budowy korpuséw nasypéw
Tabela la. Przydatno$¢ gruntow do wykonania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy |1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej twarde oraz grunty kamieniste, migkkie da wypeinione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki fem drobnoziamistym
g‘ ggrsyk: pmbt'r';:::iezggx?w 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste |- gdy bedq wbudowane w miejsca
ziam'ste ?\anra‘lne amans 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, |suche lub zabezpieczone od wod
4. Piaski gliniaste z domieszka, Pyly pia yste | pyly gruniowych | powte opych
frakcji zwirowo-kamienistej (more-
nowe) o w;kaz'n?ku Uz ?5 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem |- od nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
5. Zuzle wielkopiecowe i inne pylastych piaskéw prochnicznych | zabezpieczonych przed zawil-
metalurgiczne ze starych zwaidw goceniem
(powyzej § lat) T = z = =
6. tupki przyweglowe przepalone 5. Gliny plasmm, gliny i gliny -w mlejsgach suchych lub przejs-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci | Pyiaste orazinne o w, <35 % ciowo zawilgoconych
frakcji itowej ponizej 2 % 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny |- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
2zwiede i gliny pylaste zwigzle oraz | zabezpieczonych przad zawilgo-
inne grunty o granicy ptynnosci w, | ceniem lub po ulepszniu spoiwami
od 35% do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartosci frakcji ilowej ponad 2 % | znajduje sig na glgbokosci wigkszej
od kapilarno$ci biemej gruntu
podioza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne — 0 ograniczonej podatno$ci na
metalurgiczne z nowego studzenia |rozpad — faczne straty masy do 5 %
(do 5 lat)
9. lotupki przyweglowe nieprze- — gdy wolne przestrzenie zostang
palone wypeinione materialem drobno-
Ziamistym
10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegajg w miejscach
popiotowo-zuzlowe suchych lub sg izolowane od wody
Na gérne warstwy [ 1. Zwiry i pospokki 1. Zwiry i pospotki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie [ 2. Piaski grubo- i $rednioziamiste | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. hotupki przyweglowe przepalone |3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziarn 4. Gliny o granicy ptynno$ci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu |5. Mieszaniny popiolowo-zuziowe
odpowiadajacym pospoikom lub z wegla kamiennego
2wirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawarto$ci frakcji itowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne — drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masydo 1 %
8. Piaski drobnoziamiste — 0 wskazniku no$nosci w,,, > 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe ~ gdy sq ulepszane spoiwami (ce-
i miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do piotami itp.)
glebokosci
przemarzania
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Tabela 1b. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntow
wia$ciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty +» piasek pylasty mato wysadzinowe
. 2wir + zwietrzelina gliniasta » glina piaszczysta zwiezia,
* pospotka * rumosz gliniasty glina zwigzla, glina pylasta
* piasek gruby * 2wir gliniasty zwigzia
» piasek $redni * pospéika gliniasta « it, it piaszczysty, it pylasty
* piasek drobny bardzo wysadzinowe
* ZuZel nierozpadowy » piasek gliniasty
* Py, pyt piaszczysty
« glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
* it warwowy
2 | Zawarto$c czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilamos$¢ biema H,, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow wylgcznie z gruntow, ktore spetniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205:1998:

- pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypoéw — jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z
zachowaniem zastrzezen wg Tabeli 1a,

- pod wzglgdem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe wg Tabeli 1b (ale
réwnoczesnie dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami w Tabeli 1a).

Wysadzinowos$¢ gruntow nalezy okresla¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

- opis makroskopowy,

- zawartos$¢ drobnych czastek gruntow (< 0,075mm i < 0,02mm), wg PN-B-04481:1988;

- oznaczenie wskaznika piaskowego WP (SE), wg PN-EN 933-8:2001, Zatacznik A;

- oznaczenie kapilarnosci biernej Hy,, wg PN-B-04493:1960,

jako kryterium dodatkowe stosuje si¢:

- badanie wskaznika no$no$ci CBR (Wnos), Wg PN-S-02205:1998 (zat. A).

Wymagania dla wskaznika no$nosci wnes (CBR) zgodne z Dz. U. Nr 43, poz. 430.

Zgodnie z normg PN-S-02205:1998, w przypadku rozbieznej oceny wg roznych kryteriow (okreslonych w Tab. 1b ST i

ponizej niej), decyduja wyniki najmniej korzystne.

2.21.  Wymagania dla gruntéw w podstawie nasypow

Do gruntow w podstawie nasypow stosuje si¢ wszystkie wymagania okreSlone w ST D.02.01.01., w tym dotyczace
doprowadzenia ich do wiasciwej wilgotnosci.
Wartos¢ wskaznika zageszczenia IS i no$nosci E2 w podtozu nasypéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 pkt.2.10. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione. W przypadku, gdy po potwierdzeniu na odcinku probnym mozliwo$ci
uzyskania wymaganych parametrow zageszczenia i no$nosci, nie s3 one mozliwe do dotrzymania w podstawie nasypu,
Inzynier dopusci do pozostawienia takiego gruntu w podtozu, pod warunkiem doprowadzenia przez Wykonawce gruntu w
podstawie nasypu do wymaganych parametrow zageszczenia i nosnosci, przez uszlachetnienie popiotami lotnymi,
mielonym lub granulowanym zuzlem wielkopiecowym lub spoiwami hydraulicznymi czy chemicznymi wg p.2.1. Sposéb
doprowadzenia podtoza pod nasyp do wymagan normy PN-S-02205:1998, inny niz doggszczenie, Wykonawca ma
obowiazek uzgodni¢ z Inzynierem.
Koszty dodatkowego uszlachetniania gruntdow w podstawie nasypu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i Wykonawcza
powinien uwzgledni¢ je w cenie jednostkowej okreslonej w niniejszej ST.
2.2.2. Wymagania dla gruntéw do budowy goérnych partii nasypow
Jako gorna parti¢ nasypu nalezy rozumie¢ warstwy nasypu lezace:
- dla konstrukcji z ulepszonym podtozem:

e do 0,5m od spodu projektowanego ulepszonego podtoza;

e w warstwie ulepszonego podtoza przed stabilizacjg na miejscu,
- dla konstrukcji bez ulepszonego podtoza:

e do 0,5m od spodu podtoza koryta.

Goérne warstwy nasypu nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych, niewysadzinowych lub kruszyw o parametrach:
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a) gbrne warstwy nasypu — za wyjatkiem warstwy przeznaczonej do wykonania ulepszonego podtoza metoda stabilizacji
na miejscu — parametry wymagane:

- wskaznik jednorodnoéci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) C, (U) > 5;

- wspotczynnik filtracji kio > 6 *10°5 m/s (5,2 m/d) — dla piaskéw dopuszcza sie oznaczenie zgodnie z norma PN-B-
04492:1955 z zastrzezeniem, iz badanie przeprowadza si¢ na probce zageszczonej do wymaganego wskaznika
zageszczenia; w innych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie do obliczenia wskaznika filtracji gruntu metod
empirycznych korelacji ze sktadem granulometrycznym oraz porowato$cia, wyznaczong przy wymaganym
zageszczeniu,

- wskaznik no$nosci gruntu CBR w,,,¢ > 10% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Zatacznik A.
Grunt o powyzszych parametrach nalezy wykorzysta¢ rowniez do wypetnienia poboczy pod utwardzeniem.

W razie braku takiego materialu, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie gérnej warstwy nasypu z gruntdw spetniajacych
wymagania wobec gruntéw do dolnych warstw nasypdw, jednak o granicy plynnosci wi < 35% oraz wylacznie po
ulepszeniu na petng grubo$¢ spoiwem hydraulicznym. Warstwa taka powinna mie¢ wytrzymato$¢ Rm = 0,5 + 1,5 MPa, wg
PN-S-96012:1997. Koszty uszlachetniania gruntdbw w gornej warstwie nasypu nie podlegaja dodatkowej zaptacie i
Wykonawca powinien uwzgledni¢ je w Cenie Kontraktowe;.

b) goérna warstwa nasypu przeznaczona do wykonania ulepszonego podtoza met. stabilizacji na miejscu — parametry
zalecane, ze wzgledu na zapewnienie parametrow wytrzymatosciowych i wskaznika mrozoodpornosci ulepszonego
podtoza:

- wskaznik jednorodnosci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistoéci) Cy (U) > 5;
- wskaznik piaskowy 20 < SE < 50 — wyznaczony wg PN-EN 933-8:2001, Zat. A,
- zawarto$¢ frakcji < 0,075mm do 15%, wg PN-B-04481.

2.3. Material z ukopu / dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacj¢ oraz wyniki badan gruntu z ukopu/dokopu przeznaczonego do
wykonania nasypow, w terminie 14 dni przed rozpocz¢ciem jego wbudowywania..

Przebadany i zatwierdzony przez Inzyniera grunt z ukopu, powinien zosta¢ dowozony bezposrednio w miejsce
wbudowania, gdzie powinien zosta¢ niezwlocznie roztozony i zagegszczony (w przypadku gruntéw nadajacych si¢ do
wbudowania bez koniecznosci ulepszania) lub poddany uszlachetnieniu metoda ,,na miejscu” przez zastosowanie Spoiw
hydraulicznych, koncentratow chemicznych lub popiotéw lotnych. Spoiwo powinno zosta¢ dobrane stosownie do rodzaju i
stanu gruntu.

W przypadku braku mozliwosci bezposredniego wbudowania w nasyp, grunt powinien zosta¢ ztozony na sktadowisku
przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

W przypadku gruntu z dokopu, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na dowozenie bezposrednio w miejsce wbudowania, pod
warunkiem zapewnienia wymaganej jakos$ci dla catej wbudowywanej partii materiatu. Grunty z dokopu powinny posiadac¢
wlasciwosci pozwalajace na wbudowanie bez koniecznosci uszlachetniania.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry poniesie
wszelkie koszty i spelni wszystkie formalno$ci (m.in. ochrony S$rodowiska) zwigzane z jego pozyskaniem,
przygotowaniem, sktadowaniem, likwidacja i pdzniejsza rekultywacja terenu po sktadowisku jak rowniez pokryje koszty
wykonania i rozebrania drég dojazdowych do sktadowiska.

24. Srodki do uszlachetniania gruntéw watpliwych i wysadzinowych w nasypie
Jako $rodki do uszlachetnienia gruntéw watpliwych i wysadzinowych w nasypie mozna stosowaé:

- wszelkiego rodzaju gotowe spoiwa hydrauliczne (mieszaniny spoiw hydraulicznych) na bazie np. popiotéw lotnych,
cementu, wapna, krzemionki, itp,

- stabilizatory w formie ptynnych koncentratdéw — tzn. mieszaniny na bazie zwiazkéw sulfonowych rozpuszczonych w
srodowisku kwasowym oraz innych $rodkéw jonowymiennych, utleniajacych, dyspergujacych, ktorych zadaniem jest
m.in. rozdzielenie jondw materialu, zwigkszenie przyciggania czasteczek 1 zmniejszenie  prozni
migdzyczasteczkowych w stabilizowanym gruncie, skutkujace poprawieniem wiasciwosci fizyko-mechanicznych
gruntu, zwigkszeniem jego wytrzymatosci na $ciskanie, a takze mrozoodpornosci (szczegdlnie zalecane do gruntow

wysadzinowych),
- popioty lotne, mielony zuzel wielkopiecowy, itp.
Wykonawca dokona wyboru whasciwego $rodka uszlachetniajacego stosownie do rodzaju i stanu gruntow w nasypie i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.5. Zgodnos¢ z Dokumentacjg Badan Podloza Gruntowego

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych roéznic w budowie geologicznej lub w warunkach geologicznych
albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w stosunku do danych okre§lonych Dokumentacji
Badan Podloza Gruntowego a tym samym konieczno$ci wykonania dodatkowych otworéw wiertniczych w celu
rozpoznania budowy podtoza, Wykonawca sporzadzi dodatkowa dokumentacj¢ w zakresie zgodnym z obowiazujacymi
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przepisami prawa pod nadzorem jednostki badawczej wykonujacej Dokumentacj¢ Badan Podloza Gruntowego w wersji
pierwotnej.

Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

Z uwagi na wystepujace anomalie pogodowe, istnieje prawdopodobienstwo wystapienia roznic w zawilgoceniu gruntow
oraz w stanie gruntow spoistych w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Rdznice te nie stanowig istotnych réznic w
budowie geologicznej, o ktéorych mowa powyzej. W takich sytuacjach Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
przewidzi wlasciwe metody wykonania Robot, uwzgledniajace zastany stan wilgotnosci gruntow.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Stosowany sprzgt powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiong w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét zaleca sie aby Wykonawca dysponowal nastgpujacym sprawnym technicznie
sprzg¢tem:

- koparki,

- ladowarki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce okotkowane i gtadkie oraz ogumione,
- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce r¢czne,

- sprzet do robot recznych,

- sprzet do odwodnienia terenu robdt ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na prawidlowe
odwodnienie.

- sprzet do przesuszania gruntéw w podlozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wiasciwe
rozprowadzenie $rodka osuszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zalozong przez Wykonawce gltebokosc.

- sprzet do ulepszania gruntdow w nasypie, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wlasciwe
rozprowadzenie §rodka ulepszajacego na gruncie i jego wymieszanie na zalozong przez Wykonawce glebokosé.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport gruntow

Przewiduje si¢ transport gruntu nastgpujacymi srodkami transportu:
- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi

- innym sprzetem zgodnym z warunkami Kontraktu i oferta Wykonawcy, przedstawionym w PZJ i zatwierdzonym
przez Inzyniera.

Grunty do budowy nasypow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewozonego materiatu na

droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku

wystgpienia zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu

uprzatnigcia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynno$ci

wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypéw. Grunt ten, w zalezno$ci od miejsca
wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania okreSlone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce
wbudowania, przedstawi Inzynierowi badania danej partii materiatu, potwierdzajace przydatno$¢ gruntu do wykonania
nasypu.
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5.3. Wykonanie nasypow
53.1.  Wybér gruntéw i materiatlow do wykonania nasypow

Wyb6r gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p.2 i
p.6.

5.3.2. Ogoélne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w
Dokumentacji Projektowe;j.

Podstawowe zasady wbudowywania gruntow w nasyp:

a) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem;

b) Budowanie nasypow nalezy przeprowadza¢ metoda warstwowsg, rownomiernie na calej jego szerokosci;

c) Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

d) Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu. W przypadku wykonywania nasypoéw z gruntow spoistych nalezy wbudowywac je w dolne partie nasypu.
Gorne partie nasypu wykonujemy z gruntéw niespoistych,

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% =+ 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne
gromadzenie si¢ wody;

f)  Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé réwnoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zaggszczonych poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o wysokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie
stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czegsci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych whasciwosciach lub w réznym czasie. Zakres wykonania Stopni oraz ich szeroko$¢ powinna zosta¢ okre$lona
przez Wykonawce robot, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ drogowej budowli ziemnej. Sposoéb wykonania stopni
przy poszerzeniu istniejgcego nasypu podlega akceptacji Inzyniera.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem si¢ po
zboczu, przez wycigcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

W okresie deszczow nasypy nalezy wykonywaé jedynie z gruntow i materiatlow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wieksza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej dla gruntéw sypkich. W przypadku gruntéw spoistych
wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ wilgotnosci optymalne;.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy po zakonczeniu robot
ziemnych powinny mie¢ rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

Nie dopuszcza si¢ pozostawiania nie zaggszczonego gruntu W warstwie nasypu, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
ewentualnych opadow i nawodnienia gruntu.

Po zdjeciu humusu, przed przystgpieniem do profilowania i zageszczania gruntdéw w podstawie nasypu oraz podczas
wykonywania poszczegdlnych warstw, Wykonawca dokona zabezpieczenia podstawy nasypu przed przedostawaniem sie
do niego i gromadzeniem si¢ wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wiasnym
staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caly niezbgdny czas. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki
sposob, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie,
zaleca si¢ postepowanie z powierzchnia Robét w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Zrodta wody odstoniete przy
wykonywaniu podstawy nasypu nalezy uja¢é w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Doktadno$¢ wykonania rowdéw powinna by¢ zgodna z okre$long w p.6.5.5 i 6.5.6. Koszty
zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych Wykonawca ujmie w
Cenie Kontraktowej

Jezeli grunty w podstawie nasypu wykaza zbyt duza wilgotnos¢ w chwili ich odkrycia, a w poszczegdlnych warstwach w
chwili ich roztozenia lub ulegna nadmiernemu zawilgoceniu, ktore spowoduje ich czasowa nieprzydatnos¢, Wykonawca
przed przystapieniem do dalszych Robot powinien odczeka¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnoéci optymalnej
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lub uzy¢ $rodkow przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera. Roboty z tym zwigzane Wykonawca
ujmie w Cenie Kontraktowej.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczegoélnych warstwach ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca dokona usuni¢cia tych gruntow i zastapi je gruntami
przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez
za dowieziony grunt.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

W okresie mrozéw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntéw i materiatow przydatnych bez zastrzezen, zgodnie z
Tab.la niniejszej ST. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
Osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na niej
nastgpnych warstw.

Dopuszcza si¢ stosowanie §rodkéw rozmrazajacych spetniajagcych wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST DM.00.00.00.00 oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.35. Ogoélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zaggszczonego
gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej nalezy okreslic doswiadczalnie w zalezno$ci od rodzaju gruntu i typu
maszyny.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntdw przeznaczonych do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ich
uszlachetniania oraz gruntow rodzimych w podstawie nasypu na odcinkach, na ktérych Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, wykazuje odchyltki przekraczajace wykazane powyzej, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotno$ci gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
— naturalnego przesuszenia gruntu,
—  dodatkowego zraszania woda.

Jezeli grunt nie spetlnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej doprowadzi grunt do wilasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu bez wczesniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnosci optymalne;j.

Wybrany przez siebie sposdb osuszania gruntéw, uwzgledniajacy konkretne Srodki osuszajgce i dostosowany do nich
wiasciwy sprzet, Wykonawca opisze w PZJ i przedstawi przed rozpoczgciem Robdt Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnosci

Bezpos$rednio po doprowadzeniu gruntu w podstawie lub warstwie nasypu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu,
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Niezaleznie od przyczyny powstania przewilgocenia lub przesuszenia gruntu w
stosunku do wilgotnoéci optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do wilgotno$ci optymalnej sg zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie mogg powodowaé roszczen o dodatkowa zaptate. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci
optymalnej z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w p.5.3.5 i kontynuowa¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia lub alternatywnie wskaznika odksztalcenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktoérym wskaznik
zageszezenia ls nalezy okreslaé w porownaniu do wynikdéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Badanie nalezy przeprowadza¢ — w przypadku dolnych warstw nasypu — metoda
cylindra wciskanego, obj¢tosciomierza piaskowego lub wodnego, wlasciwa metod¢ nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu
znajdujacego si¢ w nasypie. Dla gornych warstw nasypu badanie powinno by¢ przeprowadzone metoda obj¢tosciomierza
piaskowego lub wodnego.

Badaniem alternatywnym dla okre$lenia wskaznika zagegszczenia |s jest badanie wskaznika odksztatcenia 1, z
wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205:1998, Zat. B — z zastosowaniem urzgdzenia trzyczujnikowego,
pozwalajace skutecznie okresli¢ zaggszczenie na glebokosci petnej warstwy tj. do 0,5 m.
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W przypadku rozbieznosci pomigdzy wynikami badania wskaznika zageszczenia |s i wskaznika odksztalcenia I
otrzymanego podczas badania modutu odksztalcenia, badaniem wigzacym dla okreslenia zaggszczenia jest badanie
wskaznika zageszczenia ls.

Kontrole nosnosci nalezy przeprowadzac dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Badanie podstawy nasypu
oraz ostatniej gornej warstwy nasypu nalezy przeprowadza¢ wylacznie poprzez statyczne obcigzenie ptyta VSS wg PN-S-
02205:1998.

Badanie no$nosci poprzez oznaczenie modutu odksztatcenia oraz zaggszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztatcenia,
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o Srednicy D=300mm, wg PN-S-02205:1998. Obciazanie wykonuje si¢
stopniowo co 0,05 MPa, doprowadzajac koncowe obciazenie do wartosci rownej 0,25 MPa.

Moduty odksztalcenia warstw nasypu, pierwotny E; i wtérny E;, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu

przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (zaréwno dla gruntu w stanie naturalnym jak i
uszlachetnionego) oblicza si¢ na podstawie wzoru:

Ei, E2 =% D (Tp/Tis)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
p - rdznica naciskow ([1p=0,10), MPa
s - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wskaznik odksztalcenia |, oblicza si¢ jako stosunek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia,
na podstawie wzoru: |, = E; /E1. Warto§¢ wskaznika |, jest zréznicowana w zalezno$ci od rodzaju gruntu, zgodnie z norma
PN-S-02205: 1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
— o 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0
— o 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0

Dla pozostatych gruntow nalezy zastosowa¢ wymagania PN S -02205:1998

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

Dla gruntéw ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is > 1,0 w warstwie ulepszonego
podtoza nawierzchni oraz Is > 0,97 w strefie obliczeniowej glebokosci przemarzania. Jako zastepcze sprawdzenie mozna
stosowa¢ pomiar wskaznika odksztatcenia o ktoérego warto$¢ pomierzona bezposrednio po zageszczeniu nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia [s>0,95.

Wymagane minimalne wartosci wtdornego modutu odksztatcenia E; na poszczegdlnych warstw nasypu powinny by¢ zgodne
z normg PN-S-02205.

Wyniki kontroli zaggszczenia i1 nosnosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidlowych wynikow zageszczenia oraz nos$nosci konkretnej warstwy w nasypie powinno
by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

5.3.7. Odcinek prébny nasypu z gruntu uszlachetnionego

W przypadku uszlachetniania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do prowadzenia Robot jest wlasciwy,

- okreslenia maksymalnej grubosci warstwy uszlachetnionego gruntu nasypowego w stanie luznym, dla ktérej bedzie
mozliwe osiggnigcie wymaganych parametrow zageszczenia na petnej grubosci warstwy,

- okre$lenia rodzaju i niezbednej ilosci spoiwa odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu, koniecznego do uzyskania
wymaganych nosnosci po zaggszczeniu,

- sprawdzenia wlasciwego dozowania spoiwa i wody,

- ustalenia niezbednej liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania

warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 600 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do uszlachetniania gruntu w nasypie po zaakceptowaniu
wynikow z odcinka prébnego przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do wykonania nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZJ na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niz 1 raz na kazde 3000 m?®. Program
badan obejmuje okreslenie w szczegdlnosei nastepujacych wlasciwoscei:

a) sklad granulometryczny z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci — wg PN-B-04481:1988,

b) zawartos¢ czastek < 0,075mm — wg PN-B-04481:1988,

c) zawarto$¢ czastek < 0,02mm — wg PN-B-04481:1988,

d) zawarto$¢ czgsci organicznych — barwa wg PN-EN 1744-1:2000; metoda utleniania (lom) zgodnie z PN-B-04481:1988,
e) wskaznik piaskowy P —wg PN-EN 933-8:2001,

f)  kapilarno$¢ bierna n- wg PN-B-04493:1960,

g) wspotczynnik filtracji 2 — wg zapisow p.2.2.3,

h)  granica ptynnosci ¥ — wg PN-B-04481:1988,

i)  wilgotnos$¢ naturalna — wg PN-EN 1097-5:2001,

j)  wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego — wg PN-B-04481:1988,
k) wskaznik noénosci CBR 2 —wg PN-S-02205:1998.

Y dodatkowe kryteria przy okreslaniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach waqtpliwych, podstawowe
kryterium — zawartos¢ drobnych czgstek gruntu,

2 kryteria wymagane dla gruntéw do gérnej w-wy nasypu, wg p.2.2.2,.

3 dot. gruntéw spoistych przeznaczonych do ulepszenia

W przypadku gdy do budowy nasypéw stosowane sg grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez Wykonawce
statosci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane parametry do pozycji:

a), b), d), i), j) oraz dla gérnych warstw nasypu dodatkowo pozycje g) i k).

Inzynier w dowolnym czasie moze zazada¢ przedstawienia pelnych wynikow badan dla danej partii materiatu.

Kontrolne badania wilgotno$ci naturalnej gruntu podczas zaggszczania mozna przeprowadza¢ np. z wykorzystaniem lancy
do badan wilgotno$ci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadza¢ wylacznie metoda suszenia w suszarkach wg PN-B-
04481:1988, na probkach pobranych podczas badan wskaznika zaggszczenia warstwy.

6.3. Badania jako$ci wykonania nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy, w tym podstawy,

c) wilgotno$ci naturalnej wbudowywanego gruntu — dopuszczalna odchytka wg p.5.3.5,

d) grubosci kazdej wykonanej warstwy — dopuszczalna odchytka + 5 cm,

e) wskaznika zageszczenia warstwy —wg p.5.3.7,

f)  no$nosci —wg p.5.3.7,

g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow,

6.4. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci warstw nasypu

Zageszczenie i no$nos$¢ kazdej warstwy nasypu, grubosci okreslonej na odcinku probnym, nie wickszej jednak niz 50 cm,
nalezy kontrolowac wg p.5.3.7 nie rzadziej niz:

a) w przypadku badania wskaznika zaggszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia Io:

- w3 punktach na kazde 3000 m? wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej
dziennej dziatce roboczej,

b) w przypadku badania wtérnego modutu odksztatcenia E, gornych warstw nasypu i podstawy nasypu:

- w3 punktach na kazde 2000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 5 badan na warstwe, na kazdej dziennej dziatce
roboczej,

c) w przypadku badania wtornego modutu odksztatcenia E> warstw posrednich nasypu:

- w 3 punktach na kazde 5000 m? wykonanej warstwy lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na kazdej dziennej
dziatce roboczej. W wyjatkowych przypadkach, na polecenie Inzyniera liczba badan moze zosta¢ zwigkszona do 3x /
2000 m? i nie mniej niz 5x / dzien,

47



D-02.03.01 Wykonanie nasypow

6.5. Dokladnosé wykonania nasypow

Ponizsze pomiary nalezy wykona¢ tasma, szablonem, lata o dtugosci 3m i poziomica elektroniczng lub niwelatorem.
Czgstotliwo$¢ pomiardw wynosi:

- co25m —w punktach glownych tuku, na prostych,
- c025m —natukach o R > 100 m,
- co25m —na tukach o R < 100 m oraz w miejscach ktore budza watpliwosci,

- przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych — w punktach charakterystycznych.

Powinny zosta¢ spetnione ponizsze warunki:

6.5.1. Goérna warstwa nasypu jako podloze nawierzchni — przed wykonaniem stabilizacji na miejscu
—  roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm;

6.5.2. Goérna warstwa nasypu pod warstwg ulepszonego podloza

—  nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego nasypu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wigksza niz + 4
cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczna, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wigcej niz + 1,0 %;

— réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzg¢dnych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.5.3. Gorna warstwa nasypu jako bezposrednie podloze konstrukcji nawierzchni bez warstwy ulepszonego
podloza

—  nieréwnos$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego nasypu, mierzona tata 3m nie moze by¢ wicksza niz + 3
cm;

—  pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczna, nie réznigce si¢ od zatozonego o
wiecej niz + 0,5 %;

—  roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -2cm, +Ocm. Wymaga si¢ aby
95% zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.5.4. Korpus ziemny

— oS korpusu drogowego w wykopie przesunigta od osi projektowanej o nie wigcej niz =10 cm,

—  szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz +10 cm.

6.5.5. Skarpy i przeciwskarpy nasypu

- wskaznik zaggszczenia gruntu na skarpach nasypu Is > 0,95,

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowow nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 10%;

- maksymalna nierownos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekracza¢ + 10cm —
mierzona tatg 3m,

6.5.6. Rowy

- szerokos$¢ dna rowu nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5¢cm;

- roznice w rzednych profilu dna rowu nie moga przekracza¢ + 1cm, - 3cm;

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na koszt wlasny.

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST
podlegaja niezbgdnym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i
staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonania nasypéw dla robét drogowych wraz z wszelkimi czynno§ciami okre§lonymi w niniejszej
ST, jest metr sze$cienny (m®), w rozbiciu na:

- wykonanie nasypow z gruntu z dokopu (z pozyskaniem i transportem).
- wykonanie nasypéw z gruntu z wykopu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie gornej warstwy nasypu i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt.8 dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Robét w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych..

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Dla nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu z transportem

—  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,

—  zapewnienie wymaganych czynnikéw produkc;ji,

—  koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu),

—  zaladunek i dowoz gruntu z dokopu bezposrednio w miejsce wbudowania lub na sktadowisko przyobietowe (odktad),
— ewent. ponowny zatadunek i dowdz gruntu ze sktadowiska przyobictowego (odkladu) w miejsce wbudowania,

—  koszty skladowiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odkladu (dzierzawy), skladowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku oraz dokopie, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania droég dojazdowych do
sktadowiska i dokopu,

—  koszty oczyszczenia drog transportu z resztek przewozonego gruntu,
—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych,

— doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w nasypie do wilgotno$ci optymalnej przez zraszanie wodg lub osuszanie
(w tym wapnem), niezaleznie od przyczyny braku wilgotnosci optymalnej w stanie naturalnym,

—  wbudowanie, profilowanie i zagg¢szczenie gruntu,
—  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu i poszczegdlnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,

—  koszty ulepszenia gruntu w nasypie w przypadku dopuszczenia przez Inzyniera do wbudowywania gruntow z dokopu
wymagajacych ulepszenia,

—  koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu i poszczegolnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w ST,
—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypoéw podczas prowadzenia Robot,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

PN-EN 933-8:2001 b jania wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci
5:2001 wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Stigler-Szydto E.: Posadowienie budowli infrastruktury transportu ladowego. Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Wroctaw 2005.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02-03-1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430).
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Przepusty pod korong drogi D-03.01.01

D-03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustow pod korong drogi w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci
Dabréwka Koscielna.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania remontu wlotu i wylotu istniejagcego przepustu w km 0+250
poprzez wykonanie umocnienia brukowcem kamiennym 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm (spoiny
wypelione zaprawa cementowa).

Zapisy niniejszej STWIORB nalezy stosowac jedynie zakresie umocnienia wlotu i wylotu istniejacego przpustu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okre$leniami podanymi w
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” , pkt 1.

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobrag odpornoscia
na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odporno$cia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego zewnetrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Zaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztgczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” , pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w D-M-00.00.00., pkt.2.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Fundamenty i zasypka przepustow z rur HDPE

2.2.1. Kruszywo

Na fundament z kruszywa przepustow z HDPE nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe 0 uziarnieniu 0/31,5mm,
wskazniku réznoziarnistosci Cu(U)>5, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k 10 >8m/dobg.
Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin. Itp. Kruszywo na fundament powinno speiniaé
wymagania normy PN-EN 13242 dla kategorii GT Az, GAss,f i Cnr.

Do podsypki i zasypki nalezy stosowac kruszywa naturalne 0/22mm o wskazniku réznoziarnisto$ci >5 spelniajace
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTAz, GAgs,fy i Cnr, wspotczynnik filtracji mieszanki niezwigzanej wg. BN-
76/8950-03 k 10 >8m/dobg.

Kruszywa naturalne oraz woda do zraszania kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwiazanych do
wykonania tawy i podsypki powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat 1
Wymagania wobec materiatow, p. 1.1, p.1.2.

Mieszanki niezwigzane stosowane do wykonania fawy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania
Techniczne, rozdziat 2 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych, p. 2.1, p. 2.2 oraz rozdziatach: 3. Kontrola produkcji,
4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie.

Material na zasypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205.

2.2.2. Geotkanina

Rodzaj geotkaniny i jego wiasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Geotkanina powinny posiada¢ Aprobate Techniczng. Geotkaniny powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje
lub rury. Wymiary (szerokos¢, dugos¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamoéwien (niektore
wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw
dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na
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wiasciwosci geotkaniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materialy przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
réwniez przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac
wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé¢ na nich
zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas fadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem
wysokich temperatur. Do wykonania fawy fundamentowej przepustu z pospétki nalezy zastosowaé geotkaning typu
120/120kN/m.

Geosyntetyk powinien by¢ wykonany z uktadow widkien/tasiemek poliestrowych o wysokim module, przeplatanych w
ukladzie watek/osnowa tworzacych stabilng plaska strukture tkaniny. Wlasciwosci materialu powinny pozostawad
niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ zachowanie parametrow przez okres 120 lat po
zabudowaniu. Parametry geotkaniny podano w tablicy 1.

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne geotkaniny

Wiasciwosci J.m. Wymagania
Wytrzymato$¢ na rozciaganie (wg EN 1SO 10319), co
najmniej: kN/m 120
- wzdluz kN/m 120
- wszerz
Wydhuzenie przy zerwaniu (wg EN 1SO 10319), nie wigcej
niz:
: 9
- wzdhz 0;2 18
- Wszerz
Wytrzymato$¢ przy wydtuzeniu 5 % (wg EN 1SO 10319),
CO najmniej:
- wzdhiz kN/m 28
- Wszerz
Wytrzymatos¢ na przebicie CBR( wg EN 1SO 12236) min. kN 13

2.3. Rury HDPE
Rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane SN8 $r. 50cm oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej lub innego dokumentu stwierdzajacego przydatno$é materiatu do
wbudowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Rury i ksztattki powinny posiada¢ nastepujace /lub inne, nie gorsze/ wlasciwosci fizyko - mechaniczne:
- sztywnos$¢ obwodowa rury o nominalnej sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1SO 9969 - min. 8 kPA,
- rzeczywisty stopien udarnosci (T.I.R) metodg spadajacego cigzarka w temp. (0+/-1°C) - T.I.R< 10% wg PN-EN
744;
- wytrzymato$¢ na 30 % deformacj¢ nominalnej $rednicy wewngtrznej rury - bez uszkodzen.
Dla projektowanych dlugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur tagczy¢ za pomoca elementow w formie opasek
zaciskowych. Rury i opaski nalezy przechowywaé tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit
zewnetrznych.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.6. Materialy do umocnienia wlotu i wylotu przepustéw oraz skarp w rejonie przepustu

a) brukowiec kamienny wg PN-B-11104

c) podsypka cementowo-piaskowa 1:4

f) materiaty do wypehienia szczelin — zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania wykopow i z ewentualnym umocnieniem $cian wykopu nalezy stosowa¢ sprzet wg STWiIORB D-02.01.01
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi beda wykonywane rgcznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot, Wykonawca powinien
dysponowa¢ przynajmniej nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o poj. tyzki 0,4 m?
- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zaggszczarki plytowe
- zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow konstrukcji
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- zawiesia i haki montazowe

- wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne (500 Nm)

- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa

- agregat pradotworczy ( kompresor )

- ZSszywacze pneumatyczne,

- betoniarka do produkcji mieszanki betonowej,

- urzadzenia i zaggszczania betonu,

Dobor odpowiedniego sprzetu do wykonywania robdt nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy oraz powinien
zapewnia¢ wymagang jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet do wykonywania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybor $rodkdéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze
transport wyrobéw oraz materialdow przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga powodowaé
zanieczyszczenia (materialdow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Rodzaj srodkow transportu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Materialy do wykonania przepustu pod korong drogi,
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je utozyé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie lub jeden na drugim i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Transport rur z blach falistych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie tak, aby nie uszkodzi¢
fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderzaé¢ rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciggna¢ po
gruncie. Sruby, nakretki, podktadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Geowtokning nalezy transportowac
opakowang fabrycznie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.

Wykonanie przepustow powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Terenu Budowy w zakresie:

-odwodnienia terenu budowy,

-regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacja wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do aktualnych warunkow gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania
robo6t. Urzadzenia odprowadzajace wodg nalezy kontrolowac w trakcie robot.

5.3. Wykopy

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z projektami branzowymi dotyczacymi urzadzen podziemnych i
wykona¢ przekopy kontrolne dla zweryfikowania potozenia uzbrojenia terenu w rejonie prowadzonych robot. Przekopy
nalezy wykona¢ recznie na gleboko$¢ min 1.0m po obu stronach drogi prostopadle do niej poczawszy od podstawy nasypu
do krawedzi robot.

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB D-02.01.01 i PN-S-02205.
Niezbedne odstgpstwa od dokumentacji powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.

Wykop wykonany bgdzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedna posadowienia
przepustu nalezy wykonac rgcznie nie naruszajgc struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. Zabezpieczenie $cian wykopu przez
zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie $cian, wzgl. wykonanie $cianek szczelnych
zaproponuje Wykonawca. Ewentualne koszty wykonania zabezpieczenia $cian wykopu oraz odwodnienia wykopu
Wykonawca uwzgledni w jednostkowej wykonania przepustow.

5.4. Wykonanie fundamentu pod przepustem

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podloza (wyznaczeniu rzg¢dnej
posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania podsypki i fundamentu kruszywowego — fundament i podsypki pod
przepusty zgodnie z projektem. Warstwa fundamentu kruszywowego powinna by¢ owinieta geotkanig z kazdej strony
tworzgc zamkniety materac. Geotkanineg nalezy uktada¢ prostopadle do osi przepustu.

Dhugos¢ pasm geotkaniny powinna umozliwia¢ owinigcie warstwy kruszywa wraz z wykonaniem zaktadu na wierzchu
warstwy o szer. min. 0,50m) Po roztozeniu geotkaniny w wykopie oraz wbudowaniu i zageszczeniu warstwy kruszywa
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nalezy geotkaning zawing¢ na wierzch fundamentu z zakladem min. 0,50m. Geotkanine na zaktadzie nalezy zakotwi¢
szpilkami stalowymi typu U.

Uktadanie i polaczenie poszczegdlnych pasm geosyntetyku zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdlowy sposob
wbudowania geotkaniny (zaktady, sposéb mocowania, sposob cigcia i ukladania pasm) proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzyniera.

Podsypke o grubosci zgodnej z dokumentacjg nalezy zageéci¢ do wskaznika zaggszczenia Is min= 0,98 wg standardowej
proby Proctora, w bezposrednim sasiedztwie rury wskaznik ten moze wynies¢ 0,95. Gorne 5 cm podsypki powinno by¢
luzne tak, aby karby rury swobodnie zatopity si¢ w tej podsypce.

5.5. Montaz i ulozenie gotowej konstrukeji na przygotowanym fundamencie

Montaz przepustu moze by¢ wykonywany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaz przepustu musi
przebiegac $cisle wedhug instrukcji montazu producenta przepustow.

Przestrzenie pomigdzy utozonymi rurami a podsypka nalezy wstepnie podsypa¢ materiatem podsypki w celu stabilizacji
przepustu, w zwiazku z czym warstwa ta musi by¢ regularnie nawilzana oraz energicznie zaggszczana, aby utatwic
penetracje ziaren obsypki pod dolng czgs¢ rury, gdzie wystgpuja najwieksze naciski wywierane przez konstrukcje na
podtoze. Laczenie rur stalowych wykona¢ za pomoca fabrycznych tacznikéow, dobranych zaleznie od warunkéw
zastosowania przepustu. Laczenie rur z polipropylenu wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.6. Obsypka i zasypka

Materiat zasypki inzynierskiej (mieszanka zwirowo-piaskowa) wokot konstrukeji powinien by¢ uktadany warstwami o
grubosci od 15 do 30 cm obustronnie po bokach konstrukeji a nastepnie dobrze zageszczony. W strefach pachwinowych, ze
wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w
stanie luznym 20cm.

Uktadanie musi by¢ wykonane w sposob symetryczny. Sprzet do zageszczania zgodnie z instrukcjg producenta. Kruszywo
przylegajace bezposrednio do konstrukcji musi byé zagegszczane recznie. Sprzet cigzki nalezy stosowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od konstrukcji. W miare zblizania si¢ do korony konstrukcji z warstwami konstrukcji nalezy stosowac ta
samg technike¢ zasypywania i zaggszczania warstwowego. Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja
powinny by¢ zageszczane sprzgtem lekkim.

Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z norma PN- 88/B-04481
powinien wynosic:

- Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki rury

- Is- min 0,98 — w pozostalym obszarze.

W czasie zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje si¢
systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza si¢ przemieszczen
wigkszych niz 2 % rozpigtosci w przypadku przekroju zamknietego. Arkusze blachy nie powinny straci¢ swej pierwotne;j
krzywizny. Szczegélnie nalezy unika¢ tworzenia si¢ nawet niewielkich zalaman w kierunku do wewnatrz przepustu, w
miejscach stykéw arkuszy taczonych na Sruby. W przypadku wystgpienia zmian wymiaréw wewngetrznych przepustu
nalezy dociggna¢ $ruby, ktore mogty ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.

Kontrole deformacji konstrukcji dokonywaé za pomoca pomiaréw odksztatcen pionowych i poziomych a wyniki
przedktada¢ Inzynierowi, po wykonaniu kazdej warstwy.

5.7. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz skarp

Zakres umocnienia skarp przy wlotach i wylotach zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podtoze pod umocnienie nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej 1s>0,97 wyznaczonego wg
metody | lub Il normy PN-B-04481.

Brukowiec kamienny przy umacnianiu wlotu i wylotu przepustow nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 10cm oraz. Szczeliny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikéw. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéow nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac¢ tak, aby szczeliny migedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie
przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnig ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.
Szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6dt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”, pkt 6.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone

w pkt 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badah materiatow wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

6.2. Kontrola wykonania robét przygotowawczych i wykopow
Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w punktach 5.2 5.3

6.3. Kontrola wykonania podtoza pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

— zgodnos¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,

prawidlowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztaltu spodu przepustu,
grubo$¢ fundamentu i podsypki i jej wymiary w planie,

— zageszczenie fundamentu i podsypki wg BN-77/8931-12.

prawidlowo$¢ wbudowania geotkaniny— napiecie materialu, przyleganie, umiejscowienie, zaktady.

6.4. Kontrola montazu przepustu wykonanego z rur HDPE

Kontrola wykonania montazu przepustu z polipropylenu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu

dostarczonej przez producenta.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— prawidtowosci wstepnego montazu rur,

— poprawnos$ci wykonania polaczen poszczegdlnych odcinkow rur,

— prawidlowosci posadowienia przepustu na podlozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca
montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej

przez producenta oraz z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie nastepujacych wymagan:

— doktadno$¢ utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacje¢ dolnych narozy przepustu,

— prawidtowo$¢ wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawno$¢ wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwroceniem uwagi na nieuszkodzenie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronne;j,

— wiasciwosci uzytych materialow (gruntéw) do zasypki,

— wplyw dziatania sily pochodzacej od zasypki na odksztatcalnos¢ wymiaréw wewnetrznych przepustu.

Czestotliwos¢ badania zasypki przepustu — kazda warstwa powinna by¢ kontrolowana w 2 punktach z kazdej strony

przepustu.

6.6. Kontrola umocnienia wlotu/wylotu przepustu oraz skarp

W czasie wykonywania umocnien wlotu i wylotu przepustu nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania umocnien na
zgodnos¢ z zapisami pkt. 5.10.

W trakcie kontroli nalezy sprawdzi¢ rowniez:

—  nieré6wnosci podtuzne mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 1 cm,
—  dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé =1cm,

—  wizualna kontrola wypetnienia spoin zaprawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowg sg:
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-1 m(metr) czgéci przelotowej przepustu z HDPE o danym przekroju uwzglgdniajacy wykonanie wszystkich elementow
zwigzanych z danym przepustem
- 1m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej brukowcem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania czgsci przelotowej przepustu z rur HDPE obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu z przestrzeganiem wszystkich zasad wg ST D.02.01.01,

- ewentualne zabezpieczenie $cian wykopu wraz z odwodnieniem wykopu oraz niezbedna dokumentacja i obliczenia do
tego celu

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan kwalifikujgcych materiat z wykopow do wlasciwego zastosowania,

- odwiezienie gruntu nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp bez koniecznosci ulepszania — na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy lub bezposrednio w nasyp,

- zagospodarowanie gruntu nie nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawa o odpadach i zgodnie z
przepisami ochrony $rodowiska, poprzez wywo6z na wlasciwe sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

- koszty sktadowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i
rekultywacji terenu po sktadowisku, utylizacji, jak rowniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do
sktadowiska,

- wykonanie tawy kruszywowej W postaci materaca z wykorzystaniem geotkaniny,

- wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej pod przepusty z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,

- ulozenie rur na podsypce z ich podsypaniem,

- wykonanie polaczen rur metoda zaproponowana przez Producenta,

- dociazenie utozonych rur metoda zatwierdzong przez Inzyniera, na czas wykonywania obsypki,

- obsypka i zasypka przepustu mieszanka z kruszywa naturalnego nieprzekruszongo z zaggszczeniem,
- biezace utrzymanie robot,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Cena jednostkowa za 1m? (metr kwadratowy) powierzchni wlotow i wylotéw umocnionej brukowcem kamiennym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie podtoza pod umocnienie z doggszczeniem,

- wykonanie umocnienia brukowcem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej wg dokumentacji
- spoinowanie kostek zaprawa wg dokumentacji,

- biezace utrzymanie robot,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robo6t objetych niniejszag SST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne (STWiORB)

10.2. Normy
PN-EN 197-1
PN-EN 206-1
PN-EN 963

PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1008

PN-EN 10025
PN-EN ISO 898-1

PN-EN ISO 898-6

PN-EN ISO 7089
PN-EN 1340
PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-EN 12620+A1
PN-S-02205
BN-77/8931-12
PN-EN 13476-3

PN-EN 744

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do
badan

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych -- Warunki techniczne dostawy
Whasnoéci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej - Sruby i $ruby
dwustronne

Wihasno$ci mechaniczne czesci ztacznych -- Czgéé 6: Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym --
Gwint drobnozwojny

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do betonu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenie gruntu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢s¢
3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni
zewngtrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie
odpornos$ci na uderzenia zewngtrzne metoda spadajacego ciezarka

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wykonywania przepustow z konstrukcji stalowych

Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CBPBDIM W-wa

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z 1992r z
pdzniejszymi zmianami)

WT-4 2010 Wymagania Techniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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D.04.05.01A ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM
HYDRAULICZNYM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pdol w
miejscowosci Dabrowka Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie warstw:

- ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy 20 cm;

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Ulepszone podioze ze wzgledu na zastosowanie do stabilizacji gruntu podloza, nalezy projektowaé wg PN-S-96012:1997.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00.
,»,Wymagania Ogdlne” p.1.4.

1.4.1. Podloze gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym — warstwa zaggszczonej mieszanki gruntowo-spoiwowej, na
ktorej uktadane sa dalsze warstwy konstrukcyjne.

1.4.2. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — mieszanka sktadajaca si¢ z gruntu rodzimego lub nasypowego,
spoiwa hydraulicznego i wody, twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej. Twardnienie moze byé opdznione przez dodanie
srodka opdzniajacego wigzanie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

Do wykonania podbudowy i ulepszonego podloza dopuszcza si¢ spoiwa hydrauliczne lub $rodki stabilizujace, ktore jako
wyroby budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5 MPa

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi o Rm = 2,5 MPa, stosuje
si¢ grunty rodzime zalegajace bezposrednio w poditozu (korycie) lub goérnej warstwie nasypu, ktdére po wykonaniu
stabilizacji metoda ,,na miejscu” z wykorzystaniem spoiw hydraulicznych lub dodatkowo stabilizatoréw w postaci ptynnej,
tworza wymieniong wyzej warstwe. Gotowa warstwa stanowi warstwe ulepszonego podtoza konstrukcji nawierzchni.

2.2.1. Spoiwa i stabilizatory
2.2.1.1. Spoiwa hydrauliczne

Do stabilizacji gruntow niewysadzinowych i watpliwych nalezy zastosowaé cement lub gotowe drogowe spoiwa
hydrauliczne (mieszanki roznych spoiw hydraulicznych np. cementu, popiotdw lotnych, wapna, mielonego zuzla
wielkopiecowego, itp.) oferowanych przez licznych producentow.

W przypadku stosowania stabilizacji cementem, nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N lub 32,5 R
rodzaju CEM I, CEM Il lub CEM IlI, z dodatkami lub bez. Cement w zalezno$ci od rodzaju powinien spetnia¢ stosowne
wymagania podane w normie PN-EN 197-1:2002.

W przypadku stosowania do stabilizacji gotowych drogowych spoiw hydraulicznych, nalezy stosowaé spoiwa 0
wytrzymato$ci pozwalajacej na zapewnienie przez nie wymaganych parametrow wytrzymatosciowych i mrozoodpornosci
gotowej warstwy to Rm=2,5MPa, potwierdzonych na odcinku probnym.

Dla wybranego przez siebie spoiwa Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w
robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach.

Inzynier moze dopusci¢ wyjatkowo spoiwa hydrauliczne rowniez do stabilizacji gruntéw wysadzinowych, w przypadku
uzyskania na nich wymaganych parametréw wytrzymatosciowych i mrozoodpornosci zastabilizowanych gruntow,
potwierdzonych wynikami uzyskanymi na odcinku probnym.
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2.2.1.2. Stabilizator w postaci ptynnej

Do stabilizacji wykonywanej na gruntach wysadzinowych, nalezy zastosowa¢ stabilizatory w postaci ptynnej z dodatkiem
cementu lub innego spoiwa hydraulicznego dopuszczonego przez producenta stabilizatora.

Przez stabilizatory w postaci plynnej nalezy rozumie¢ m.in. mieszaniny na bazie zwiazkow sulfonowych rozpuszczonych w
srodowisku kwasowym oraz innych $rodkéw jonowymiennych, utleniajacych, dyspergujacych, ktérych zadaniem jest m.in.
rozdzielenie jonow materiatu, zwigkszenie przyciggania czasteczek i zmniejszenie prézni mig¢dzyczasteczkowych w
stabilizowanym gruncie, skutkujace poprawieniem wiasciwoséci fizyko-mechanicznych gruntu, zwigkszeniem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie, a takze mrozoodpornosci.

Nalezy stosowal stabilizator dostarczany w opakowaniu fabrycznym w ilosci zgodnej z wymaganiami producenta,
rozcienczony w wodzie w stosunku zaleznym od rodzaju gruntu oraz wilgotnosci naturalnej stabilizowanego gruntu. Srodki
bazujace na zwigzkach kwasowych nalezy dodawa¢ do wody, a nie odwrotnie.

2.2.2.  Grunty do stabilizacji

2.2.2.1.  Grunt do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi

W przypadku zastosowania jako spoiwa cementu, przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy
oceni¢ na podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych, wg Tabeli 1.

Grunty podtoza poddawane stabilizacji cementem powinny spetlnia¢ ponizsze wymagania:

Tabela 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji cementem na miejscu

Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie:
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm, %
(m/m),
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, %
(m/m), 100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % 85-100
(m/m), 50 -100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 mm, % 10-100
(m/m), 0-100
- zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,075 mm, % 20
(m/m),
- zawarto$¢ czgéci mniejszych od 0,002mm, % (m/m), nie
wiecej niz,
Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz 40
Wskaznik plastycznos$ci, % (m/m), nie wigcej niz 15
Odczyn pH 5+8
Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 2,0
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % (m/m), nie wiecej niz 0,1
Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie 1
wiecej niz

Dodatkowymi, nie wymaganymi ale zalecanym kryteriami oceny przydatno$ci gruntéw do stabilizacji cementem, ze
wzgledu na zapewnienie wymaganych parametrow wytrzymato§ciowych i mrozoodpornosci, sa ponizsze kryteria:

- wskaznik piaskowy 20 < WP (SE) < 50;
- zawartos¢ frakcji < 0,075mm do 15%;
- zawarto$¢ ziaren > 2mm co najmniej 30%.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na
$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gruntdbw o wyzszej granicy ptynnosci i wskazniku plastycznosci zaleca si¢ stosowanie do stabilizacji
gotowych mieszanek spoiw hydraulicznych.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci konkretnego typu spoiwa do stabilizacji danego rodzaju gruntu sg wyniki
wytrzymato$ci na $ciskanie i mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego, ktére powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ST.

2.2.2.2.  Grunt do stabilizacji stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa hydraulicznego

Grunt rodzimy wzmacniany stabilizatorem w postaci ptynnej powinien by¢ wysadzinowy lub watpliwy, wg PN-S-
02205:1998. Podstawowe wymagania dla gruntow stabilizowanych stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego:

—  zawarto$¢ czastek pylastych < 0,075 mm: > 20% m/m

—  pecznienie: > 1%
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—  wskaznik plastyczno$ci wp: > 5%.

Dodatkowym kryterium stopnia przydatnosci gruntow do stabilizacji stabilizatorem w postaci plynnej jest zawarto$¢ frakcji
piaskowej, ktorej nie powinno by¢ wigcej niz 40% (wagowo). W tym przypadku, aby uzyska¢ dobre wyniki nalezy do
takiego gruntu doda¢ gruntow zwigztych (np. gliny). Do stabilizacji stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego nieprzydatne sg grunty zawierajace wigcej niz 5% (wagowo) czesci organicznych.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego sa wyniki wytrzymalosci na Sciskanie i mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego, ktére powinny
by¢ zgodne z wymaganiami ST.

2.2.3. Material doziarniajacy

W przypadku gdy na mieszance gruntu rodzimego poddanego stabilizacji, nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganych
parametrow wytrzymato§ci oraz szczegdlnie wskaznika mrozoodpornosci, Wykonawca opracuje mieszanki z
uwzglednieniem doziarnienia dodatkowym, odpowiednim materialem, w iloSciach niezbednych dla zapewnienia
wymaganych parametrow wytrzymatosciowych (p.5.2.1). W przypadku konieczno$ci dodatkowego doziarniania gruntu
podtoza, zaktada si¢ wczedniejsze wybranie gruntu podtoza na glgbokos¢ wynikajaca z koniecznosci doziarnienia. Grunt z
podtoza nalezy przewiez¢ na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy uzgodnione z Inzynierem, zaleznie od przydatnosci
gruntu wg p.4.2. ST D.02.01.01, wraz z pokryciem wszystkich niezbednych kosztow (skladowania, utylizacji,
zagospodarowania).

2.2.4. Dodatki ulepszajace

Nie przewiduje si¢ osobnego stosowania dodatkéw ulepszajacych (wapna, popiotdw lotnych, chlorku wapniowego). Moga
one stanowi¢ wylacznie sktadnik gotowych mieszanek drogowych spoiw hydraulicznych.

W razie konieczno$ci dodatkowego przesuszenia gruntu rodzimego przed wykonaniem wilasciwej stabilizacji, dopuszcza
si¢ zastosowanie wapna palonego, jednak wylacznie przed wykonaniem wlasciwej stabilizacji.
2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pozniej niz
14 dni przed rozpoczeciem Robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce
powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwosci okre§lonych w p.2 i p.5. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce
zrodla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce¢ wyniki badan
laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera pokaza zgodno$¢ cech
materiatlowych z wymaganiami okreslonymi w p.2 i p.5. Zaakceptowanie zrodta materialdw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta beda przez Inzyniera przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materiaty z takiego Zrodta, ktore nie spelnia wymagan okre$lonych w p.2 i 5 zostang odrzucone.

24. Preparaty do pielegnacji warstw

Do pielegnacji warstw z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi moga by¢ stosowane:
—  preparaty pielegnacyjne powtokowe posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace — preferowane,

—  folie z tworzyw sztucznych,

—  widkniny o grubos$ci co najmniej Smm,

—  woda — wyjatkowo, za zgoda Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzyty sprzgt winien gwarantowacé uzyskanie odpowiedniej jakosci Robdt. Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem
typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu, przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany
przez Inzyniera.

3.2.1. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5 MPa
Do wykonania ulepszonego podtoza nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

— remiksery (frezarko — mieszarki) jako samojezdne maszyny frezujaco-mieszajace (na wymagang glebokosc),
umozliwiajace dokladne rozdrobnienie gruntéw i przemieszanie ze spoiwem oraz uktadajace jednorodng warstwe
ulepszonego podtoza w jednym ciggu technologicznym,

—  rowniarki do profilowania warstwy,

—  cysterny i rozsypywarki do spoiw hydraulicznych wyposazone w ostony przeciwpylne, ze szczelinami o regulowanej
szerokosci podawania spoiwa,
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— cysterny samochodowe jako przewozne zbiorniki na wodg, posiadajace mozliwo$¢ regulowania i rownomiernego
dozowania wody lub roztworu stabilizatora w postaci ptynnej, o kontrolowanej ilosci jej wyptywu. Cysterna bedzie
wyposazona w przewod umozliwiajacy podawanie roztworu stabilizatora w postaci plynnej bezposrednio do
remiksery, w miejsce glgbokiego mieszania gruntu, gdzie roztwér stabilizatora w postaci plynnej zostanie
réwnomiernie rozprowadzony w miksowanym gruncie,

—  walce stalowe gladkie i ogumione, statyczne lub wibracyjne, do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne,

—  przewozne zbiorniki na wodg, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody.

4., TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywo moze by¢é dowozone dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
wysypywaniem i zanieczyszczeniem drog.

Transport cementu i drogowych spoiw hydraulicznych powinien odbywac si¢ cementowozami.

Stabilizator w postaci ptynnej bedzie transportowany w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta, a jego
roztwor wodny w cysternach samochodowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych ze stabilizacja spoiwami, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
jest zobowiazany opracowac projekty recept na wszystkie mieszanki zwigzane spoiwami i przedtozy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu
obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek na probkach
reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢, ze spetnione sg
wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Wykonawca
przystapi do wykonania danego rodzaju Robot wylacznie po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu recept przez
Inzyniera.

5.2. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5 MPa

5.2.1. Projektowanie gruntu stabilizowanego

5.2.1.1. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatdow uzytych do stabilizacji oraz do
opracowania recepty. Przed przystgpieniem do Robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki, jak rowniez pobrane w obecnosci Inzyniera probki gruntu i
spoiw hydraulicznych. Roboty mogg si¢ rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera sktadu mieszanki.

Projekt sktadu gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi powinien obejmowac:

— wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

—  wyniki badan gotowych spoiw hydraulicznych wg dokumentéw Producenta,

—  wyniki badan jako$ci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli sa wymagane),

—  wyniki badan gruntu do stabilizacji (p.2.2);

—  wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajacego do stabilizacji;

—  wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatem doziarniajacym do stabilizacji (p.2.2);

—  procentowy i objetosciowy sktad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawarto$¢ gruntu, spoiwa, wody 1 ewentualnego
materiatu doziarniajacego);

—  wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie wedlug PN-S-96012 (Tablica 4a -b);

—  wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012 (Tablica 4a -b);

—  wyniki badan metodg Proctora — gestosci objetosciowej oraz wilgotnosci optymalne;.

Badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie okresla si¢ na probkach o wymiarach podanych w PN-EN 14227-1.

W przypadku gruntdéw podloza o grupie no$nosci G1 i G2, zaktada si¢ wykorzystanie do wykonania warstwy ulepszonego
podtoza metodg stabilizacji na miejscu spoiwami hydraulicznymi:

—  materialu gornej warstwy nasypu — w przypadku ulepszonego podioza w nasypie;

—  gruntéw rodzimych podtoza — w przypadku ulepszonego podtoza w wykopie lub na istniejacym terenie.
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Ze wzgledu na charakterystyke gruntow o grupie nosnosci G1 i G2 (grunty niespoiste niewysadzinowe lub watpliwe),
zaklada si¢ mozliwo$¢ uzyskania wymaganych parametrow wytrzymato$ci i wskaznika mrozoodporno$ci gotowej warstwy.

W przypadku gruntéw podloza o grupie nosnosci G3 i G4, do wykonania warstwy ulepszonego podtoza, zaklada si¢
wykorzystanie jedynie gruntow rodzimych podtoza. Jezeli jednak, mimo zastosowania réznych typow i ilosci spoiw i
stabilizatorow, nie bylo mozliwe uzyskanie wymaganych parametréw wytrzymatosciowych mieszanki gruntowo-
spoiwowej z wykorzystaniem jedynie gruntu podloza, Dokumentacja Projektowa przewiduje doziarnienie dodatkowym
odpowiednim materiatem w ilosciach niezbednych dla zapewnienia tych parametrow, do 50% objetosci projektowanej
warstwy.

Tablica 4a. Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

Wytrzymatos¢ na sciskanie probek , .
Rodzaj spoiwa nasyconych wodg (MPa) mronZf)]aaZ(:llfﬁoéci
po 7 dniach po 28 dniach P
cement 1,0-16% 15-25 0,6

*) Wartosci nie wymagane; wskazniki pozwalajgce przewidywaé wytrzymatosé 28-dniowg, w

przypadku zastosowania cementow klasy R mogg byc¢ wyzsze

Tablica 4b. Wymagania dla gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Rm = 2,5 MPa

Wytrzymalos¢ na sciskanie probek nasyconych wodg Wytrzymalosé po
R Lo po 3_dn|ach po 14 dniach po 42 dniach 14 cyklagh

odzaj spoiwa przyspieszonego o g ol . zamrazania -

dojrzewania gfne ‘;gl\r;l‘;,cj ! s,’ne ¢g|\’j|‘éc] ! odmrazania

RY [MPa] *) 14 [ a] 42 [ a] R®,, [MPa]

spoiwo hydrauliczne na bazie 15_925 ~0.75 15_925 > 1.0
popiotow lotnych ' ' - ' ' -
*)  Wartosci nie wwmagane; wskazniki pozwalajqce przewidywaé wytrzymalo$é 42-dniowg

W przypadku stosowania gotowych drogowych spoiw hydraulicznych bazujacych na popiotach lotnych, wytrzymatos¢ na
$ciskanie nalezy bada¢ po 42 dniach dojrzewania.

5.2.1.2. Projektowanie gruntu stabilizowanego stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materialdow uzytych do stabilizacji oraz do
opracowania recepty. Przed przystapieniem do Robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki, jak rowniez pobrane w obecnosci Inzyniera probki gruntu i
spoiw hydraulicznych. Roboty moga si¢ rozpoczaé dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera sktadu mieszanki.

Projekt sktadu gruntdéw stabilizowanych stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa powinien obejmowac:
— wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002 lub innego spoiwa wg dokumentoéw Producenta,

—  wyniki badan jako$ci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli s3 wymagane),

—  wyniki badan gruntu do stabilizacji (p.2.2);

—  wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajacego do stabilizacji;

—  wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatlem doziarniajacym do stabilizacji (p.2.2);

—  procentowy i objetosciowy sklad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawarto$¢ gruntu, spoiwa, wody i ewentualnego
materiatu doziarniajacego);

e zawartos$¢ spoiwa nie moze spowodowac przesztywnienia mieszanki i zaleca si¢ aby miescita si¢ w granicach od 3
do 4%,

e stabilizator, powinien by¢ rozcienczony w wodzie w ilo$ci ustalonej przez Producenta,

e nalezy uwzgledni¢ niezbedna ilo§¢ wody dla uzyskania wtasciwej (optymalnej) wilgotnosci mieszanki,
—  wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie wedtug PN-S-96012 (Tablica 4c);
—  wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012 (Tablica 4c);

—  wyniki badan metoda Proctora — ggstosci objetosciowej oraz wilgotnosci optymalnej.
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Tablica 4c. Wymagania dla projektowanego gruntu stabilizowanego stabilizatorem w postaci ptynnej
z dodatkiem spoiwa

Wiasciwosci Wymagania

Wytrzymato$¢ na Sciskanie Rog, badana po 28 dniach pielggnowania
probek @8cm wg PN-S-96012:1997 (pkt.3.6.5.4) tj. po
przechowywaniu przez 14 dni w stanie powietrzno-suchym i 14 dni w
wodzie, MPa
Wskaznik mrozoodporno$ci wyrazony utamkiem dziesigtnym, bedacy
stosunkiem wytrzymatosci R*%g probek poddanych 14 cyklom
zamrazania i odmrazania po 14 dniach od dnia ich wykonania do
wytrzymatosci Rog probek poddanym nasyceniu woda przez 14 dni,
po 14 dniach od ich wykonania, oznaczony na probkach @8cm
wg PN-S-96012:1997 (pkt.3.6.5.6), nie mniejszy niz
Wskaznik piaskowy (WP) po cyklach zamrazania i odmrazania, nie
mniej niz

Pecznienie, nie wiecej niz, % 1,0

Wskaznik no$nosci (CBR) po 14 dniach w stanie powietrzno-
- : . L 25
wilgotnym i 14 dobach moczenia, nie mniej niz, %

15+25

0,6

35

5.2.2.  Warunki pogodowe do prowadzenia Robot

Rozpoczecie Robodt dotyczacych ulepszonego podioza moze nastapi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej stonecznej pogodzie w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24
godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia Robdt podczas opadow atmosferycznych oraz podczas silnego
wiatru (V > 16m/sek).

5.2.3. Przygotowanie podloza

W przypadku gdy droga biegnie w wykopie podtoze przed wykonaniem stabilizacji metoda mieszania na miejscu, stanowi
podtoze (dno) wykopu przygotowane i odebrane wg ST D.02.01.01. W przypadku gdy konstrukcja drogi budowana jest w
nasypie, podloze przed wykonaniem mieszania na miejscu stanowi gorna czgs¢ gornej warstwy hasypu wg ST D.02.03.01.
Na wczeéniej odebrang gorng warstwe nasypu, nalezy nawiez¢é grunt warstwy nasypu poddawany stabilizacji na miejscu,
wyprofilowa¢ do grubosci pozwalajacej na uzyskanie po zageszczeniu projektowanej grubosci warstwy, wstepnie dogescié
i wyprofilowa¢ zgodnie z ST D.02.03.01.

5.2.4. Odcinek prébny

Powierzchnia odcinka probnego powinna byé dostosowana do zakresu Robét i powinna wynosi¢ okoto 600 do 800 m?.
Odcinek probny powinien stanowi¢ czg$¢ wykonywanej warstwy i by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy ulepszonego podtoza.

Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét powinien w obecnosci Inzyniera wykona¢ odcinek probny celem:

—  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

—  okre$lenia grubo$ci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy zastabilizowanej zgodnej z
Dokumentacja Projektowa po zaggszczeniu,

—  sprawdzenia wlasciwego dozowania spoiw hydraulicznych / stabilizatorow,

— oceny przydatnos$ci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,

—  okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i
nosnosci,

—  poréwnania wlasciwosci wykonanej mieszanki z opracowang receptg laboratoryjng i wymaganiami ST.

5.2.5. Wykonanie ulepszonego podloza

5.25.1. Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Przed rozlozeniem spoiwa i wjazdem remiksera, podtoze nalezy wstepnie dogesci¢ i wyprofilowaé. W przypadkach

wymagajacych dodatkowego doziarnienia gruntu podtoza, z podtoza nalezy usungé warstwe gruntu rodzimego na grubo$é

odpowiadajaca grubosci niezbednego materiatu doziarniajagcego po zageszczeniu i nawiez¢ material doziarniajacy o

wymaganej grubos$ci.

Spoiwo zostanie roztozone przed remikserem z niewielkim wyprzedzeniem odleglosciowym i czasowym, w celu

zapewnienia, ze dana dziatka robocza bgdzie wykonana w tym samym dniu lub przed pogorszeniem si¢ warunkow

pogodowych. Spoiwo bedzie rozkladane mechanicznie przy uzyciu rozsypywarki zgodnej z pkt. 3, zapewniajacej

réwnomierne jego roztozenie przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z doktadnoscia + 3% w stosunku

do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku gdy konstrukcja remiksera na to pozwala, spoiwo w formie zawiesiny
(zmieszane z woda w specjalnym urzagdzeniu) moze by¢ podawane bezposrednio na beben frezujacy maszyny.
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Mieszanie sktadnikéw nalezy prowadzi¢ na glebokos$¢ powigkszona o warto$¢, pozwalajaca na uzyskanie po zageszczeniu
przy wilgotno$ci optymalnej, grubosci wzmacnianej warstwy wg p.1.3. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania
jednorodnego wygladu na catej grubo$ci i powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remikser warstwa po wstgpnym wyrownaniu i doggszczeniu, a przed ostatecznym zaggszczeniem
winna zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacja Projektowa pochylen poprzecznych i podtuznych przy uzyciu
réwniarki.

Zaggszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbgdny dla umozliwienia
zaj$cia reakcji chemicznych oraz osiagni¢cia min. 80% wymaganej wytrzymalosci i niezbgdnej no$nosci. Czas ten ustali
Wykonawca w uzgodnieniu Inzynierem na odcinku probnym.

Watowanie z uzyciem walcow stalowych nalezy prowadzi¢ z wlaczong wibracja, zwlaszcza w poczatkowej fazie
zageszczania. Na koncu walowanie powinno zostaé przeprowadzone walcem ogumionym. Calo$¢ Robot liczac od
momentu dodania spoiwa na grunt, do uformowania i zaggszczenia warstwy powinna zosta¢ zakonczona na godzing przed
koncem wigzania spoiwa.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposob, aby zapewnié szczelne polaczenie dziatek roboczych. Sposob ich
potaczenia Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Sgsiadujacy nowo wykonywany pas stabilizacji powinien
nachodzi¢ na juz wykonany 20 — 30 cm, a czas jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 min. od zageszczenia juz
wbudowanego pasa.

5.25.2. Wykonanie ulepszonego podtoza przez stabilizacj¢ stabilizatorem w postaci ptynnej z dodatkiem spoiwa
hydraulicznego

Przed rozlozeniem spoiwa i wjazdem remiksera, podtoze nalezy wstepnie dogesci¢ i wyprofilowaé. W przypadkach
wymagajacych dodatkowego doziarnienia gruntu podloza, z podtoza nalezy usuna¢ warstwe gruntu rodzimego na grubos¢
odpowiadajaca grubosci niezbednego materiatu doziarniajacego po zaggszczeniu i nawiezé materiat doziarniajacy o
wymaganej grubosci.

Spoiwo zostanie rozlozone przed remikserem z niewielkim wyprzedzeniem odleglosciowym i czasowym, w celu
zapewnienia, ze dana dziatka robocza bedzie wykonana w tym samym dniu lub przed pogorszeniem si¢ warunkoéw
pogodowych. Spoiwo bedzie rozktadane mechanicznie przy uzyciu rozsypywarki zgodnej z pkt. 3, zapewniajacej
roéwnomierne jego roztozenie przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z doktadnosciag + 3% w stosunku
do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku gdy konstrukcja remiksera na to pozwala, spoiwo w formie zawiesiny
(zmieszane z wodg w specjalnym urzadzeniu) moze by¢ podawany bezposrednio na beben frezujacy maszyny.

Dozowanie roztworu wodnego stabilizatora, w ustalonej w recepcie ilosci obliczonej w funkcji glgbokosci 1 szerokosci
frezowania, begdzie odbywac si¢ przez bezposrednie podanie na bgben frezujacy maszyny lub poprzez réwnomierne
zraszanie podloza przed przejSciem remiksera.

Mieszanie sktadnikéw nalezy prowadzi¢ na glebokos¢é powigkszona o warto$¢, pozwalajaca na uzyskanie po zageszczeniu
przy wilgotnosci optymalnej, ulepszonego podtoza o projektowanej grubo$ci. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu
uzyskania jednorodnego wygladu na calej grubosci i powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remikser warstwa po wstepnym wyroéwnaniu i doggszczeniu, a przed ostatecznym zageszczeniem
winna zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacjg Projektowa pochylen poprzecznych i podtuznych przy uzyciu
réwniarki, z uwzglednieniem zmiany grubo$ci warstwy po zaggszczeniu. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne
zaglebienia za pomocg rowniarki lub spycharki.

Zaggeszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbgdny dla umozliwienia
zajscia reakcji chemicznych, wywotanych dziataniem stabilizatora oraz osiggnigcia niezbednej nosnosci. Czas ten ustali
Wykonawca w uzgodnieniu z Producentem stabilizatora na odcinku probnym. Zageszczenie oraz no$nos¢ powinny byé
rownomierne na calej szerokosci wzmacnianego nasypu lub wykopu i nalezy je sprawdza¢ dla kazdej zaggszczanej
warstwy. Zageszczenie i no$nos¢ powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p.5.3.6.

Watowanie z uzyciem walcow stalowych nalezy prowadzi¢ z wlaczong wibracja, zwlaszcza w poczatkowej fazie
zageszczania. Na koncu watowanie powinno zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni warstw wzmacniajacych lata, za pomocg sznurka lub inng metodg. Cato$¢ Robot
liczac od momentu dodania cementu na grunt, do uformowania i zageszczenia warstwy powinna zosta¢ zakonczona na
godzing przed koncem wigzania cementu.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposob, aby zapewnié szczelne polaczenie dziatek roboczych. Sposob ich
potaczenia Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Sgsiadujacy nowo wykonywany pas stabilizacji powinien
nachodzi¢ na juz wykonany 20 — 30 cm, a czas jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 min. od zageszczenia juz
wbudowanego pasa.

5.2.6. Zageszczanie

Przed koncowym zaggszczeniem warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej nalezy zakonczy¢ przed rozpoczgciem wigzania spoiwa liczonego od rozlozenia spoiwa na
gruncie.

64



D-04.05.01a Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Pojawiajgce si¢ w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na pelng glgbokos¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przed koncowym zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia mieszanki Is > 1,00 wedtug BN-77/8931-12,
badanego w odniesieniu do badania metoda Proctora. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
zageszczania.

Kontrole no$nosci przeprowadza si¢ na ok. 3 dzien po wykonaniu stabilizacji lub w innym okresie ustalonym na odcinku
probnym, na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E> wg PN-S-02205:1998. Badanie modutu odksztatcenia
polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o $rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie
doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,35 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podtoza wg PN-S-02205:1998).

Moduly odksztalcenia pierwotny E; i wtorny E», odpowiadajace przyrostowi osiadan wywolanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, Ex=% D (Tp/lis) [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
p - r6znica naciskow ([1p=0,10), MPa
s - przyrost osiadan odpowiadajacy rdznicy naciskow, mm

Wartosci wtornego modutu odksztatcenia powinny by¢ zgodne z Tabelg 5.

Tabela 5. Wymagania dla wtérnego modutu odksztalcenia

Miejsce wbudowania E,

Drogi KR 1-3 > 80 MPa
5.2.7. Pielegnacja wykonanej warstwy

Jezeli organizacja Robot nie pozwala na przykrycie wykonanej warstwy kolejng warstwa konstrukcyjng (warstwa
odsaczajaca, mrozoochronng, podbudowg z kruszywa) natychmiast po jej utozeniu i zageszczeniu, to wykonana warstwa
ulepszonego podtoza powinna by¢ utrzymana w stanie wilgotnym przez okres 14 dni.

Pielegnacja warstwy moze by¢ przeprowadzona jednym z ponizszych sposobow:
—  skropienie podbudowy emulsjg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5 — 1,0 kg/m?,

—  skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi z uwzglednieniem zalecen producenta. Srodki te powinny
posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do robot budowlanych,

—  skrapianie woda kilka razy w ciagu dnia,

—  przykrycie nieprzepuszczalng folig lub warstwa piasku lub gruba geowldkning. Piasek i widknina powinny by¢
utrzymane w stanie wilgotnym.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej warstwie w okresie 14 dni od wykonania warstwy
oraz nie wczesniej niz po uzyskaniu przez warstwg ulepszonego podloza wymaganej nosnosci. Po uptywie tego okresu,
ruch pojazdéw po warstwie dopuszcza si¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pelne badania stosowanych materiatow niezbgdnych
do opracowania projektu sktadu mieszanek. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji
materiatdéw i proponowanego sktadu mieszanki.

Warunkiem dopuszczenia zaprojektowanych mieszanek do wykonania poszczegdlnych warstw podbudéw i ulepszonego
podloza sa pozytywne wyniki z zarobow probnych oraz badan nosnosci ptyta VSS, wykonane na odcinku probnym,
oceniane zgodnie z wymogami p.2 i 5 niniejszej specyfikacji.

6.3. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Rm=2,5 MPa

6.3.1. Badania w czasie Robot — czestotliwos¢ i zakres

Badania wlasciwosci gruntu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii odpowiadajacej powierzchni 3 000 m? oraz przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu podtoza. W przypadku zmiany rodzaju gruntu nalezy dodatkowo opracowa¢ nowy sktad mieszanki.

65



D-04.05.01a Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego samym cementem lub stabilizatorem w postaci ptynnej ze spoiwem hydraulicznym
badana po 7 i 28 dniach, a gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem hydraulicznym na bazie popiotéw lotnych badana
po 14 i 42 dniach oraz wskazniki mrozoodpornosci, powinny by¢ zgodne z Tabelg 4a + 4c. W przypadkach watpliwych lub
na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe probki poprzez odwiercenie ich z warstwy, w celu zbadania wskaznika
mrozoodpornosci.

Probki do badan nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania. Probki w ilo$ci 6 szt. nalezy formowac i przechowywaé zgodnie
z normg PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997 — zaleznie od spoiwa.

Zageszczenie warstw 1 ich no$nos¢ sprawdza si¢ zgodnie z p.5.2.6.

Dokladnos$¢ dozowania spoiwa na m? powierzchni warstwy stabilizacji danej grubo$ci, powinna wynosi¢ + 0,5 % od
zatozonej w projekcie recepty.

Tablica 8. Czgstotliwo$¢ badan w czasie realizacji Robot zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza
z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
warstwy przypadajgca na
jedno badanie

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

Uziarnienie gruntu
Wilgotnos¢ gruntu
Wllgolgnosc gruntu stab11IZOV\21anego 1 3000 m?
ozdrobnienie gruntu 2
Wydatek i doktadno$¢ dozowania
spoiwa na 1 m?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

7-dniowa * 1 seria ¥ 3000 m?
28-dniowa * 1 seria ¥ 3000 m?
14-dniowa ** 1 seria ¥ 3000 m?
42-dniowa ** 1 seria ¥ 3000 m?
Wskaznik zageszczenia warstwy 2 2000 m?
Nosnos¢ warstwy 2 2000 m?

Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inzyniera
Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inzyniera
Certyfikat producenta na kazda dostawe, dostarczane do
Inzyniera co tydzien. Testy zgodnie z PN-EN 197-1:2002 lub
dokumentami Producenta.

Badania Wykonawcy na etapie projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej jego zmianie, wg PN-EN 197-1:2002
lub dokumentow Producenta.

Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inzyniera

Mrozoodpornos¢ mieszanki

Wskaznik noénoséci CBR ¥

Badanie spoiwa

Mrozoodpornos¢ mieszanki

Badanie $rodka powierzchniowo Certyfikat producenta na kazda dostawe,
Czynnego dostarczane do Inzyniera co tydzien
Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia

1seria = 3 probki

wykonuje si¢ dla gruntow spoistych

9 wykonuje sie dla stabilizacji stabilizatorem w postaci plynnej z dodatkiem spoiwa
*) **) Badania wykonywane po 7 i 28 dniach lub 14 i 42 — zaleznie od spoiwa.

6.3.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy ulepszonego podloza

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy ulepszonego podtoza podano w
Tablicy 9.

Tablica 9. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaré6w cech geometrycznych
wykonane] warstwy ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m tata 4m (na kazdym pasie ruchu)
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy nal km
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dla drogi klasy GP — co 10m, w osi podtuznej jezdni i wzdtuz jej obu
krawedzi,
5 Rzedne wysoko$ciowe dla pozostatych drog — co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi
podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi oraz co 10m — na odcinkach
krzywoliniowych
co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie *

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
Badania odbiorowe:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

7 Grubos$¢ warstwy

6.3.2.1. Szeroko$¢ warstwy - Dopuszczalne tolerancje w szerokosci wykonanej w stosunku do projektowanej +10cm, -
5cm.

6.3.2.2. Rowno$¢ warstwy - Odchylenia profilu podtuznego wykonanej warstwy mierzone planografem lub 4-metrowa
fata nie powinny przekracza¢ 15 mm. Odchylenia rownosci profilu poprzecznego nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.2.3. Spadek poprzeczny - Réznice wykonanych spadkow poprzecznych w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé + 0,5%.

6.3.2.4. Rzedne niwelety - Odchylenia rz¢dnych profilu podtuznego w stosunku do Dokumentacji Projektowej dla Robot
nie powinny przekracza¢ —2 cm, +0 cm.

6.3.2.5. Uksztaltowanie osi w planie - O§ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi okreslonej w Projekcie o
wigcej niz + 5 cm.

6.3.2.6. Grubo$¢ warstwy - Grubo$§¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmnie;j
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10%, -15%, lecz nie wigcej niz +
2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) odpowiednio dla:
- ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy 20 cm;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru nawierzchni betonowej

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogolne

Odbior Roboét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot,

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehiajgce powinny zostaé spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie:

- wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokotéw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikoéw obmiarow.

Podbudowe i ulepszone podioze uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i

ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wszystkie wyniki badan i pomiarow, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spelniajg wymagania ST oraz jezeli ocena makroskopowa jest pozytywna.
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8.2.2. Postepowanie z wadami (potracenia i rozbiorki)
. Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych dla cech wymienionych ponizej w p.2 i po uwzglednieniu
zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane beda za wady .

1. Podbudowe i ulepszone podloze uznaje si¢ za wykonane niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen
kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wystepuja wyniki badan
i pomiaréow, przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spelniajace wymagan ST oraz ocena
makroskopowa jest negatywna.

2. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym
a) Uziarnienie mieszanki (w przypadku podbudowy),
b) Wytrzymatos$¢ na §ciskanie 28 dniach,
€) Nosnos¢ (w przypadku ulepszonego podtoza),
d) Zageszczenie,
e) Grubose,
f) Szeroko$¢ warstwy,
g) Roéwnose.
Wszystkie wady podlegaja potraceniom. Zasady i warto$¢ potracen dla cech wymienionych w p 2 ustala komisja podczas

odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu
ma wykryta wada.

I1. Rozbiérki
O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czg¢éciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbiorce moze stanowi¢ fakt wystapienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w
odniesieniu do min. dwéch cech (jednoczesnie) wymienionych w p.2 i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,

- wystepujg wyniki badan i pomiaréow, przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spetniajagce wymagan
ST,
- wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanej i odebranej podbudowy lub ulepszonego podtoza. Cena jednostkowa
obejmuje:

9.2.1. Dla ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa

—  prace pomiarowe,

—  zakup i transport wszystkich niezb¢dnych czynnikow produkcji,

—  koszty ewentualnych odpadow i ubytkéw materialowych,

—  przeprowadzenie wymaganych badan laboratoryjnych stosowanych materiatdw wraz z opracowaniem recept na grunt
stabilizowany,

—  wykonanie odcinka probnego,
—  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie warstwy przeznaczonej do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi,
— ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

— w przypadku dodatkowego doziarniania gruntu podloza — wykonanie wymiany gruntu podioza na wymagana
gleboko$é, z odwozem gruntu podloza na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy i wbudowaniem materiatu
doziarniajacego,

—  pokrycie kosztow transportu i sktadowania wydobytego gruntu podtoza, kosztow utylizacji i zagospodarowania,
—  roztozenie wymaganej ilo$ci wiasciwego spoiwa hydraulicznego lub jego dozowanie w postaci zaczynu,
— dozowanie wodnego roztworu stabilizatora w postaci ptynnej — kiedy stosowany,

—  wymieszanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na gleboko$¢ pozwalajacg na uzyskanie projektowane;j
grubosci warstwy po zaggszczeniu,

— wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego,

— pielgegnacja warstwy i jej utrzymanie w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do przedwczesnego ruchu
technologicznego i zabrudzenia,
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— utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia Robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i poleceniami Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13242+A1:2008
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-5:2001
PN-EN 933-8:2001
PN-EN 1097-1:2000
PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-3:2000

PN-EN 1367-1:2001
PN-EN 1367-3:2001
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 13286-2:2007
PN-EN 13286-41:2007

PN-EN 13286-50:2007

PN-EN 14227-1:2007

PN-S-96012:1997
PN-S-06103:1997
PN-88/B-04481
PN-78/B-06714/26
BN-77/8931-12
BN-68/8931-04

10.2.

Inne dokumenty

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Kruszywa do niezwigzanych i zwiagzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika plaskosci.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
badanie wskaznika piaskowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie odpornos$ci na
Scieranie (mikro-Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziarn i nasigkliwosci.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie Kruszyw.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych Czegs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 2: Metody okreslania
gestosci 1 zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymato$ci na $ciskanie mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 50: Metoda sporzadzania
probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czg$¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

WT-5 2010. Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
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D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej, W ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol w
miejscowosci Dabréwka Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw:

— nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm (mieszanka kruszywa naturalnego z domieszka
kruszywa tamanego min. 35% - Cgeklarowane) O grubosci okre$lonej w dokumentaciji projektowej

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-EN 13285, normami zwigzanymi,
wytycznymi WT-4 2010 i okre$leniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania nawierzchni przewidziano uzycie mieszanki niezwiazanej z kruszywem Ceekdadowane 0/31,5mm.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci i
spetniaty wymagania jak dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR 1-2 WT-4 2010 ,,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych”.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ réwnomierna

wilgotnoscia.

2.3. Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek

Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni.
Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec kruszywa mieszanek
Rozdz. w niezwigzanych do warstwy nawierzchni Odniesienie
Lp PN-EN Wiasciwosci drogi obcigzonej ruchem do tabl. w
T 13242+A1: PN-EN
2008 KR1-2 13242+A1:
2008
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
. 31,5; 45; 63190
! 41-42 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1), Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
2 431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge 80 Tabl. 2
Ga 75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
8 432 grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 GTc 2015 Tabl. 3
Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa GT-10
4 433 drobnego i kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg GTF 20 Tabl. 4
PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
5 44 a) Imgksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci Fl 50 Tabl. 5
u
b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu Sl 55 Tabl. 6
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Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
6 45 ppw1erzchn1 p'rzlekruszonej lub tamanych oraz C deklarowane Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym * foeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym * Foeklarowana
A1 Wrtasciwosé nie badana na pojedynczych )
8 a7 Jakos¢ pylow frakcjach, a tylko w mieszankach
9 59 lE)dporn_oéc' na rozd@bnianie wg PN-EN 1097-2, LA Tabl. 9
ategoria wyzsza niz
10 53 I(:‘)s;_)é)r’\rllisocgr;z_alsc1eranle Kruszywa grubego wg MpeDeklarowana Tabl. 11
11 54 Sgit(;sc wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana )
12 55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat W NR )
) 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji) WA 2 **)
13 6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS\r Tabl. 12
14 63 szllg‘;\lvfg?\lzfmf‘l)“ starki Swe Tabl. 13
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN
15 6421 1944-1:1998 rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
16 6422 | walkowym we PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 Brak rozpadu )
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym )
17 6423 ) walkowym we PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 Brak rozpadu
18 6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku do )
o 1744-3 $rodowiska wg odrebnych przepisdw
Brak zadnych cial obcych takich jak
19 6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szklo i plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg )
20 7.2 PN-EN 1097-1 SBia
21 733 I;ANr?é([ijoigg?gSC na frakcji kruszywa 8/16 wg F. Tabl. 18
22 Zat. C Sktad materiatowy deklarowany -
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
Zat. C, zrodtach kruszywa pochodzenia
23 | podrozdziat : Istotne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
C.34 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow
*) Lgczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg Tabeli 3
**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.4,

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Ponizej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw nawierzchni

Wymagania wobec mieszanek
Rozdzial w niezwigzanych przeznaczonych do o
Lp. PN-EN Wiasciwosci zastosowania w warstwie nawierzchni drogi =~ Odniesienie do
13285 obcigzonej ruchem tabl. w PN-EN
KR1-2 13285
1 431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
Maksymalna zawartos$¢ pytow:
2 432 kategoria UF UFs Tabl.2
" Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF LFg Tabl.3
Zawartos$¢ nadziarna: .
3 433 Kategoria OC OCy Tabl.4i6
4 441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Tabeli 3 Tabl.5i6
Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy SE,
badany na probce po pigciokrotnym zaggszczeniu
5 45 35 -
metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2, co najmnigj
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
6 - 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA 4 -
kategoria nie wyzsza niz:
) Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy frakeji 10/14 )
! odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 deklarowana
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8 ) Mrozoodporno$é (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 F )

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 4
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszezanej, %
9 - (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80— 100 -
Proctora wg PN-EN 13286-2

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
10 45 Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do -
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisdw

2.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spetnia¢ wymagania przedstawione w Tabeli 3. Jako
wymagania majg znaczenie tylko wartosci liczbowe podane w Tabeli 3.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki nalezy dodatkowo badaé¢ i deklarowa¢ po 5 krotnym zageszczeniu
metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych w Tabeli 3.

Tabela 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do w-wy nawierzchni

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] Miesza”]g‘;snlieg wigzana
od do
45 100 100
31,5 90 100
16 47 87
2 15 75
0,063 0 15

2.5. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociaggowa, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy przedstawiong w PZJ i zatwierdzong przez Inzyniera.
Do wykonania nawierzchni z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku mozliwosci
zakupu mieszanki bezposrednio u producenta,

—  rowniarki albo uktadarki kruszywa,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
—  cysterny z woda z mozliwoscig regulacji skropienia,

—  w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Transport materialéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w sposob, nie powodujacy
rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotnosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Przygotowanie mieszanki niezwigzanej

Przygotowanie mieszanki niezwigzanej polega na wymieszaniu poszczegdlnych kruszyw sktadowych w taki sposob, aby
uzyskac ciaglos¢ uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20%, +0% jej wartoSci.

5.3. Transport i rozscielanie mieszanki

Nalezycie wymieszang i zwilzong mieszanke nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych ja przed
wysychaniem i segregacja.

Materiat wbudowuje si¢ i zageszcza w jednej warstwie.

Inzynier moze dopusci¢ rozkladanie warstwy nawierzchni uktadarkami mechanicznymi, pod warunkiem, ze nie
doprowadzi to do rozjezdzania i rozluznienia materiatu w warstwie lezacej ponizej, spowodowanego transportem materiatu
do uktadarki.

W przypadku gdy to nastapi, Wykonawca powinien przerwa¢ dalsze ukladanie warstwy nawierzchni i powtdrzy¢
profilowanie i zaggszczenie warstwy lezacej ponizej, tacznie z wymaganymi badaniami zaggszczenia.

5.4. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania mieszanki jest wlasciwy,

—  stwierdzenia czy nie nastepuje rozjezdzanie i rozluznienie materiatu warstwy podbudowy,

—  okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu,

—  okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i
no$nosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

jakie bedg stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2 Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w

miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu

wynikdéw badan z odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozlozong mieszanke nalezy wyprofilowa¢ do spadkoéw poprzecznych ipochylen podiuznych

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownaé lokalne zaglebienia za pomoca

rowniarki lub spycharki.

5.6. Zageszczenie

Nawierzchni¢ nalezy zaggszcza¢ walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil powierzchni nawierzchni tata, za pomoca sznurka lub inng metoda. Zageszczenie nawierzchni
nalezy wykonywac¢ w jednej warstwie przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nawierzchni powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdzaé dla kazdej zageszczanej
warstwy. Nosno$¢ badana ptyta VSS na powierzchni warstwie nawierzchni powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p.
5.9.7.

5.7. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchni po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca be¢dzie wykorzystywal, za
zgoda Inzyniera, gotowa nawierzchni¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
nawierzchni, spowodowane przez ten ruch oraz powtdrzy¢ badania zageszczenia i no$no$ci Koszt napraw i powtornych
badan wyniktych z niewtasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce.

5.8. Wymagania jako$ciowe wykonania nawierzchni

5.8.1. Zgodno$¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzgdnych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

5.8.2.  Réwnos$¢ nawierzchni w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podtuznego nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-
68/8931-04, 4-metrowa tata, nie powinny przekracza¢ + 15 mm.

5.8.3. Zgodno$¢ spadku nawierzchni
Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku wigcej niz o £ 0,5%.
5.8.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek —
czyli poszerzen warstwy nawierzchni w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowej.

5.8.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [ /[15¢cm.

5.8.6. Grubos$é warstwy nawierzchni

Odchylenia grubosci wykonanej nawierzchni w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +10%, -0% grubosci projektowane;.

Niedopuszczalne jest wykonanie nawierzchni o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.7. Nos$nos$¢ i zageszezenie nawierzchni

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy, badane na podstawie
obcigzen ptytowych ptyta statyczng typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabela 2.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,25 +
0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa. (wg ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych. Czgs¢ 2”).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtoérny E», obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, Eo =% D (p/lls) [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
[p - r6znica naciskow (p=0,10), MPa
s - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm
Tab.2. Wymagania dla wskaznika odksztatcenia i modutu odksztalcenia
Badana warstwa nasypu lo Ex
nawierzchnia w konstrukcjach typu KR1 <220 > 140 MPa
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Kontrola jakos$ci materialéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 5.3

Kontrola jakosci materiatow polega na biezacym przeprowadzaniu badan wiasciwosci kruszyw do wykonania mieszanki
niezwigzanej jak i gotowej mieszanki na reprezentatywnych probkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wigkszej
niz 5000 m® i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 przed rozpoczeciem Robét. Dodatkowo dla
kazdej przebadanej partii nalezy okresli¢ wilgotno$¢ optymalng, maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego oraz wskaznik
nos$nosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki niezwigzanej z podanego zrédla do wykonania nawierzchni stabilizowanej
mechanicznie sa pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS, wykonane na odcinku prébnym z przebadanej partii
materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot obejmuja kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki, z
czestotliwoscig 1 badanie na kazde 3000m® wbudowanego materiatu.

Wilgotno$¢ naturalng materiatu kontroluje si¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrole zageszczenia i nos$no$ci nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé z czgstotliwo$cia
przedstawiong w Tabeli 3.
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Tabela 3. Czestotliwo$é badan zageszczenia i no$no$ci nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

Czestotliwosé pomiarow

Min. liczba badan na Ma);'zpolllv‘;zr.zizn’;?l V\;Z;S;Wy
dziennej dzialce roboczej praypacadea naj
badanie
2 600 m?

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w Tab. 4.
Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp . szczegoln.len,z ¢ badar i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedzi
oraz co 10m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie®) co 100m dla pozostatych drog
Podczas budowy:
7 Gruboéé nawierzchni w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, Iecz.nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukow poziomych
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie Roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej ST podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbioérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

W przypadku gdy nastgpi rozjezdzanie i rozluznienie materialu w juz zageszczonej i odebranej warstwie nawierzchni, na
skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwe, jesli konieczne dowiezie nowy materiat,
wyprofiluje i zage$ci do wymaganych parametréw. Wykonawca ma réwniez obowiazek powtdrzenia na koszt wilasny,
badan odbiorowych warstwy, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wykonanej:
—  nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cngr (0/31,5mm) gr. 20cm — metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Uwagi ogolne

Odbior Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czg$ciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt,

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehiajagce powinny zostac¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.

Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét ocenia Inzynier na podstawie:
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- wynikow badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,

- protokétow badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikow obmiarow.

Nawierzchni¢ z kruszywa uznaje si¢ za wykonang zgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i ewent.

badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wszystkie wyniki badan i pomiaréw, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetniajg wymagania ST oraz jezeli ocena makroskopowa jest pozytywna.

8.2.2. Postepowanie z wadami (potracenia i rozbiérki)
I.  Potracenia

Wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych dla cech wymienionych ponizej w p.2 i po uwzglgdnieniu
zasad ich oceny okreslonych w p.1, uznawane beda za wady .

1. Nawierzchni¢ z kruszywa uznaje si¢ za wykonang niezgodnie ze ST, jezeli w wyniku badan i sprawdzen kontrolnych i
ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych przez Inzyniera, wystgpuja wyniki badan i pomiarow,
przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie speiniajace wymagan ST oraz ocena makroskopowa jest
negatywna.

2. Cechy podlegajace badaniom kontrolnym
a) Uziarnienie mieszanki,
b) Nosnos¢,
¢) Grubosc,
d) Szerokos¢,
e) Roéwnosé.
Wszystkie wady podlegaja potraceniom. Zasady i warto$¢ potracen dla cech wymienionych w p 2 ust. a) + ¢) ustala

komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu ma wykryta wada.

I1.  Rozbidérki
O rozbidrkach decyduje Inzynier w tracie odbioru Roboét nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub cze$ciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbidrce moze stanowié¢ fakt wystgpienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w
odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczesnie) wymienionych w p.2 ust. a) ~ ¢) i po uwzglednieniu zasad nizej
podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna,
- wystepuja wyniki badan i pomiaréw, przekraczajace wymagania dopuszczalnych odchylen, nie spetniajace wymagan

- wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanej nawierzchni z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie.
Cena pojedynczej jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  zakup i transport mieszanki i/lub kruszywa sktadowego na miejsce sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

—  transport i wbudowanie,

—  wykonanie odcinka prébnego,
—  profilowanie,

—  zaggszczenie,

— Dbiezace utrzymanie warstwy nawierzchni w trakcie trwania innych Robot, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,

— utrzymanie warstwy lezacej ponizej w przypadku prowadzenia po niej transportu technologicznego dla wykonania
warstwy nawierzchni, niedopuszczenie do rozjezdzania warstwy, naprawienie warstwy w przypadku uszkodzenia z
powtoérzeniem badan odbiorowych,

76



Nawierzchnia z kruszywa D-05.02.01.

—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog publicznych uzywanych do transportu — usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozacymi kruszywa,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w

13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2007  Mieszanki niezwigzane i Zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody okreslania
gestosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 47: Metoda badania do

okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i

pecznienia liniowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:2000

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatacznik A.

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1097-1:2000 Bgdanlg meghamcznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci

na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 1097:2:2000

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
(wraz z pOzniejszymi  ziarn i nasigkliwoSci.

poprawkami)

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagoéw przez

wymywanie kruszyw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tatg.

PN-EN 1744-3:2004

10.2.  Inne dokumenty
WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czgs$¢ 2: Zatagcznik, GDDP,Warszawa 1998.
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D-06.02.01 ROWY KRYTE POD ZJAZDAMI
1. WSTEP.
1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem rowow krytych pod zjazdami, w ramach remontu-modernizacji drogi dojazdowej do pol w
miejscowosci Dabrowka Koscielna.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rowow krytych pod
zjazdami z rur HDPE o $rednicy wewnetrznej 30cm. Lokalizacja i dtugos¢ rowow krytych pod zjazdami — wedlug
uzgodnienia z Inwestorem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Przepust rurowy/row kryty - obiekt o przekroju poprzecznym kotowym wybudowany w formie zamknigtej obudowy
konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow, w kazdym przypadku
zastosowania W niniejszej STWiORB okre$lenia ,,przepust” lub ,,przepust rurowy” nalezy traktowaé tozsamo z
okresleniem ,,réw kryty”

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornos$cia na benzyng.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych/réow kryty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych —
przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury, w kazdym przypadku zastosowania w niniejszej STWiORB
okreslenia ,,przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych” nalezy traktowaé tozsamo z okresleniem ,.row kryty z
rur polietylenowych spiralnie karbowanych”

Z}aczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkéw rur.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1  Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji D-00.00.00
»,Wymagania ogolne”.

2.2 Rury z tworzyw sztucznych

Rury powinny posiada¢ nastepujace /lub inne, nie gorsze/ whasciwosci fizyko - mechaniczne :

- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkos$ci 3 % nominalnej $rednicy wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA,;

- rzeczywisty stopien udarnosci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 - <10 T.LR;

- wytrzymato$¢ na 30 % deformacj¢ nominalnej §rednicy wewngtrznej rury - bez uszkodzen.

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajgcego
wspolprace rur z otaczajgcym gruntem.

Dla projektowanych dhugosci rowow krytych pow. 6 m nalezy odcinki rur taczyé za pomoca elementéw w formie opasek
zaciskowych. Nalezy stosowacé ztacza wodoszczelne.

Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie stonca i sit zewnetrznych.
Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ gladkie, bez pgcherzy, zapadnigc, rys i wtracen cial obeych. Konce
rur muszg by¢ obcigte prostopadle do 0si w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrob i zawierajace:

- nazwg producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- $rednic¢ zewnetrzng i wewnetrzna,

- sztywnos¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakoSci
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- datg produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowato pgknigé oraz byto
wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim i rOwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub z innego
materialu nie powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i
rozmieszczone w odstepach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

2.3  Materialy na lawe fundamentowa

Na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/22,4 mm o wskazniku réznoziarnisto$ci >5 spetniajace
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTA2, GAssfy i Cnr. Wymagania wobec mieszanki jak dla podbudowy
zasadniczej - zgodnie z STWiORB D-04.04.02.

2.4  Materialy na zasypke

Do zasypania rowow krytych nalezy stosowaé kruszywo naturalne 0/22,4; 0/31,5 mm o wskazniku réznoziarnistoéci >5
spetniajace wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTAzo, GAss,fo i Cnr.

2.5 Materialy do umocnienia brukowcem kamiennym

a) brukowiec kamienny 12/16cm

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg pkt. 2.4

) materiaty do wypelienia szczelin — zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

3.  SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki plytowe,

- inny sprzet pomocniczy

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
4.1  Transport prefabrykatéw rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywacé si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury
nie powinny wystawac wiecej jak 1,0 m poza obrys skrzyni tadunkowe;j.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochylej
lub roztadowana sprzetem mechanicznym.

Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:

- rowne podtoze,

- wysoko$¢ sktadowania 1,5 m,

- rozstaw podktadow 1 - 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

Szczegodtowe dane zawiera instrukcja producenta.

4.2  Transport i sktadowanie kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywacé si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami.

Podltoze sktadowisk musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dowigzaé przepusty do punktow statych i charakterystycznych,
tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopow. Punkty stabilizujace o§ przepustu
nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwo$¢ cigglego domiaru sytuacyjnego.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego nieumocnionego lub gdy wymagane wysoko$cig skarpy —
umocnionego. Wykopy nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad SST D.02.01.01. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem za pomoca odpowiedniego umocnienia dobranego do konkretnych
warunkow gruntowych. Wybrane rozwiagzanie Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1m
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;j.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy uwzglednic¢
przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m po kazdej stronie przepustu, na prace ludzi i sprzgtu oraz ew. zabezpieczenie
$ciany wykopu.

Podloze wykopu nalezy wstepnie wyprofilowac i dogesci¢ zaggszczarkami ptytowymi do wskaznika zageszczenia  Is >
0,95.

5.3  Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1 Wykonanie lawy fundamentowej
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.
Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej
warstwie podsypki (tfawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o
uziarnieniu np. 0+22,4 mm, bez zanieczyszczen.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 1,00 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zagltebié.
Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:
- dla wymiaréw w planie + 5 cm,
- dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.
5.3.2  Ulozenie rur przepustu na lawie
Utozenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0si przepustu.
Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegolnych odcinkéw rur.
Laczenie dwdch odcinkdw rur polega na:
- utozeniu na fawie ztaczki,
- potozeniu na ztaczce dwoch sgsiednich koncow rur,
- zamknieciu zlaczki,
- zatozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkow rur poza tawa, nalezy sprawdzié
skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.3.3 Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu zaleca si¢ wykonac
mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
- rownomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia > 1,00,
- ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkos$ci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczegoblnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszczong nad fawa. Material na
podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+22,4 mm dla tawy.
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5.3.4  Umocnienie skarp w obrebie wlotow i wylotow
Podtoze pod umocnienie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej Is>0,97 wyznaczonego wg
metody | lub 11 normy PN-B-04481.
Brukowiec kamienny przy umacnianiu wlotu i wylotu przepustéw nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 10cm. Szczeliny pomigdzy kostkami nalezy wypetnic¢ zaprawa cementowa.
Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciggnicty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie
przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.
Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiaggnigcia wymaganego poziomu.
Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1  Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Rodzaje badan

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w pkceie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Podczas budowy przepustéw nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie jakoSci materialow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

6.3  Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowq
Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadno$cia do 1 cm) elementéw przepustu z Dokumentacja Projektowa przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegotowe.

Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych deklaracji zgodnosci.
Materiaty uzyte do robdt powinny byé zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg
dokumentdw stwierdzajacych ich jakosc.

Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podtoza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5 n/n SST.

Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodno$ci ulozenia przewodu rurowego z wymaganiami w pkt. 5 n/n SST.

Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5 n/n SST.

7. OBMIAR.
7.1  Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

- 1 metr (m) ulozenia czgsci przelotowej rowu krytego o danej srednicy;
- 1 metr kwadratowy (m?) umocnienia wlotu/wylotu rowy krytego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Rodzaje odbioréw

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.1 Dla ulozenia czg$ci przelotowej rowu krytego

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie tawy z kruszywa z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,
- ulozenie rur na fundamencie z ich podsypaniem,
- wykonanie potaczen rur metodg zaproponowang przez Producenta,
- dociazenie utozonych rur metodg zatwierdzong przez Inzyniera, na czas wykonywania obsypki,
- obsypka i zasypka przepustu mieszankg naturalng z zageszczeniem,
- biezace utrzymanie robot,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST.
9.2  Dla umocnienia wlotow/wylotow brukowcem kamiennym

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprofilowanie podtoza pod umocnienie z doggszczeniem,

- wykonanie umocnienia brukowcem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej
- wypelnienie spoin zaprawa,

- pielegnacja umocnienia

- biezace utrzymanie robot,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zaggszczenie zasypki.

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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